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1.- MEMÒRIA OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
 

La  següent  documentació  es  redacta  per  realitzar  les  obres  per la millora del 
condicionament acústic de l’Espai Polivalent  a Guardiola de Berguedà ( Berguedà ), 
província de Barcelona, codi postal 08694.  

 
ANTECEDENTS 
 
L’actual nucli de Guardiola de Berguedà neix a començaments del segle XX, ubicat en el lloc 

anomenat antigament la Ribera, al vell mig de la confluència dels rius Bastareny i Llobregat. 

Però, tots els seus territoris i antigues parròquies que formen el municipi es poden trobar 

documentades ja als segles IX i X. Les parròquies de Brocà, Gavarrós, Gréixer i 

Cerdanyola, s'hi esmenten en l'acte de consagració de la catedral de la Seu d'Urgell datada 

l'any 839. I és en aquesta mateixa època (l'any 898), que queda documentat per primera vegada el 

monestir de Sant Llorenç. 

El segle XIX suposa la industrialització del país i de la comarca, i per tant, també es feu notar en 

les terres d'àmbit rural. Ja en ple segle XVIII una farga per a la producció de ferro fabricava un dels 

millors acers de Catalunya. Tot aquest desenvolupament econòmic culminaria a ple segle XIX amb 

la construcció dins el terme de Guardiola de la colònia industrial Pujol i Tomàs, un complex  

industrial  que  comptava  amb  la  fabrica  de  ciment  i  calç  hidràulica,  teuleria  i  una important 

indústria de la fusta. D'altra banda les explotacions mineres a la zona i la construcció de noves 

carreteres retornen el paper estratègic a aquest indret. 

Però sobretot l’arribada del primer tren l'any 1904 (de la nova via fèrria que unia Barcelona amb 

el terme de Guardiola) a l'estació ferroviària a l'indret de la Ribera obria el camí al naixement de 

l’actual municipi de Guardiola de Berguedà i a la modernització dels pobles de l'Alt Berguedà. 

Posteriorment la construcció del nou carrilet de Guardiola al Clot del moro l'any 1914, amb el 

creixent negoci de la fusta i el transport, Guardiola es convertí en un poble miner i industrial però 

sobretot en un nucli comercial. 

Avui, que la mineria i el tèxtil han fet fallida com a la resta de la comarca, la localització del municipi 

a l’Alt Berguedà ha condicionat la seva evolució demogràfica, degut a la crisi industrial 

experimentada al conjunt comarcal. La regressió demogràfica ha estat un fet comú al conjunt del 

Berguedà, i tot i la recuperació iniciada uns anys enrere (2001), el creixement demogràfic no ha 

estat homogeni arreu. 

L’Alt Berguedà es troba al nord de la comarca on la orografia abrupte de la zona ha dificultat al 

llarg dels anys l’establiment de determinades indústries, que han trobat millors comunicacions al 

sud de la comarca on el grau d’accessibilitat és major. És, per tant, en aquesta part de la 

comarca on la recuperació demogràfica ha estat més tardana i on molts municipis es troben 

actualment immersos en aquest procés; és el cas de Guardiola de Berguedà. 

A partir de l’any 2003 s’observa un canvi en l’evolució de la població al municipi que indica una 

incipient recuperació demogràfica; el punt d’inflexió on la davallada demogràfica s’atura i a partir 

del qual cal esperar la recuperació poblacional experimentada ja en altres municipis – sobretot al 

Baix Berguedà  . 

Guardiola afronta el seu futur aprofitant les potencialitats de la seva posició estratègica per atraure 

nova població i del seu patrimoni natural i històric que atrau població estacional. Guardiola de 

Berguedà conjuntament amb el municipi veí de Bagà, actua de referència per aquesta zona nord 

de la comarca; una polaritat que ha de tenir la capacitat de ser referència i d’estructurar l’àmbit de 

l’Alt Berguedà. Per tal empresa cal que el municipi disposi dels instruments necessaris que li 

permetin una correcta gestió del territori i de les activitats que en ell s’hi desenvolupen; un 

document que reflecteixi l’encaix territorial del municipi dins del Berguedà. El nou document de 
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planejament és una bona oportunitat per tal que Guardiola de Berguedà afronti adequadament els 

reptes del seu propi futur. 

 

 
1.3 ORDRE DE REDACCIÓ: 

S’ha ordenat la redacció d’aquesta memòria valorada per part de l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà   per tal de que en el moment que sorgeixi alguna possibilitat d’ajut de 
l’Administració , es disposi   d’aquest projecte per l’inici de l’expedient de solꞏlicitud. 

 
1.4  PROMOTORS 

AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
CIF – 0809800F 
Plaça Municipal 3 
Municipi : 08694 Guardiola de Berguedà 
Província : Barcelona 
Tf. 93 822 70 59 

 
 

1.5 TÈCNIC AUTOR/S PROJECTE 
LLUÍS MINOVES PUJOLS 
ARQUITECTE nº 28069/0 
Plaça Europa 8, baixos 
08600 Berga (Barcelona) 
N.I.F. 77735485-M 
Tf. 659698016 

 

 
2.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
MEMÒRIA FUNCIONAL I CONSTRUCTIVA. 

 

 
La millora consistirà en la instalꞏlació a sota la xapa de la coberta existent,  de 1080 
panells  d'escuma willtec absorbent del so de dimensions 12000x600x50 mm  i color 
gris perla adherits amb l’adhesiu acústic tipus pinta Acoustic S al sostre. 
L’interior de planta rectangular de l’espai polivalent té una superfície de 1214 m² amb 
unes dimensions de 26,75 metres amplada per  45,35 metres llargada, una alçada 
variable entre 8,80  i 10,80 metres  , amb una superfície de secció de 266 m², fent un 
volum total de 12.100 mᶟ. 
 

L'escuma willtec és un material creat per Basf. Les escumes willtec en base a resina de melamina 

són un material jove en comparació amb les escumes de poliuretà o poliestirè però amb un perfil 

de característiques molt superior. Funcionen com a retardadors de flama, no contenen halògens, 

disposen de una elevada resistència a la calor, presenten elasticitat a baixes temperatures, són 

resistents als dissolvents i són molt lleugers. Aquestes i altres característiques han fet que l'escuma 

willtec sigui adequada per a una gran varietat d'aplicacions, algunes de tradicionals i d'altres 

totalment innovadores. No obstant això, per la seva estructura de cèl·lules obertes, presenten un 

rendiment excel·lent en aplicacions acústiques i en comparació amb absorbents a base de fibres 

minerals que poden produir fibrosi pulmonar.  

 

El grau d'absorció sonora, que depèn de l'espessor del material, la forma i la distribució, presenta 

en el rang de freqüències intermèdies i altes un comportament excel·lent. A conseqüència 

d'aquestes propietats insonoritzants, els sostres i les parets fabricades amb escuma a base de 

resina de melamina redueixen la reverberació causada per la reflexió múltiple en superfícies planes 

i reflectores. El resultat a l'aplicació es tradueix en una millor intel·ligibilitat de la paraula a oficines 

i sals de reunions, i una bona equalització en estudis d'enregistrament i auditoris. Una disposició 

molt utilitzada en naus industrials, piscines, escoles bressol, poliesportius,  
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cafeteries, restaurants i menjadors. Per a la col·locació dels panells adherits s'empraran pinta 

acoustic adhesiu S. Es recomana fer servir guants per evitar la brutícia a les plaques. Per tallar el 

panell es realitza amb un ganivet esmolat (cúter), recomana separar el plafó aproximadament uns 

20 mm per aconseguir una òptima aparença. L'adhesiu Pinta acoustic S s'adhereix fermament 

immediatament, però, els panells es poden corregir durant 5 minuts després de l'aplicació. 

 

L'escuma willtec ha rebut la certificació de la norma Oeko-Tex® Standard 100. Els assaigs efectuats 

per un institut d'anàlisi independent han demostrat que compleixen els requisits ecològics humans 

de la norma a la classe de producte III. Els dos graus de producte que s'utilitzen en aplicacions 

domèstiques i de la construcció, queden així certificats com a innocus per a la salut pel que fa a la 

seva utilització i processament. Això vol dir que ni emeten substàncies perilloses per a la salut ni 

s'absorbeixen a través de la pell. 

 

Els resultats previstos després del tractament: seran els següents: 

 

TEMPS DE REVERBERACIÓ DESPRÉS DEL TRACTAMENT 

 

Entre 1,80 – 1,90 sg 

% REDUCCIÓ DESPRÉS DE LA INSTAL·LACIÓ  

 

65-70 %  

REDUCCIÓ DE LA PRESIÓ SONORA DESPRÉS DE LA 

INSTAL·LACIÓ  

2,0-2,5 dB(A)  

 

 

En aquesta fase d’execució no s'arribarà als  valors recomanats per a ús exclusiu de Sala 

Polivalent, és a dir, per fer concerts, però la millora serà molt notable i si l'ús és puntual, es 

suficient , i es podria considerar un espai condicionat acústicament per a ús esportiu. Es per 

aquest motiu que en cas de voler tenir una acústica millor s’haurà de fer una millora en 

paraments verticals i banderoles al sostre. 

 

Els treballs es realitzaran amb Plataforma elevadora  

Els panells absorbents Pinta Plano es col·locaran adherits directament a sostre amb l'adhesiu 

acústic tipus pinta Acoustic Adhesive S, l'aplicació es realitzarà amb una pistola de silicona.  

Els operaris de les màquines tindran experiència i formació requerida, i deixaran constància escrita 

per l'empresari de la seva qualificació, i l'autoritzaran la manipulació de les màquines que 

correspongui. Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica serà lencarregat 

de la utilització duna determinada màquina o màquina-eina.  

- Totes les màquines i els equips de treball a utilitzar a l'obra disposaran de la documentació 

reglamentària, disposaran de certificat CE o de conformitat d'adequació al Reial decret 1215/1997, 

certificat de realització d'operacions de manteniment periòdiques i disposaran de la informació 

tècnica corresponent  

- Les màquines automotrius estaran dotades de rotatiu lluminosos que haurà de tenir activat 

sempre que estigui en marxa i senyalitzador acústic de marxa enrere.  

- Totes les màquines estaran dotades d'extintor d'incendis, en bones condicions, timbrat i revisions 

al dia.  

- Quan, a fi d'evitar o controlar un risc específic per a la seguretat o salut dels treballadors, la 

utilització d'un equip de treball s'hagi de fer en condicions o formes determinades, que requereixin 

un coneixement particular per part d'aquells, l'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè 
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la utilització del dit equip quedi reservada als treballadors designats per fer-ho. 

L’emplaçament es troba al Plànol .00 

 

 

 Descripció de l’Estat actual edifici: 

Les façanes estan formades per un sistema de panells de policarbonat cel·lular translúcid de dos 

colors ( verd i blau cel) amb protecció UV a la cara exterior , de format 60 cm. gruix i 500 cm. 

amplada amb una estructura interna de 13 parets, amb un coefient de transmissió tèrmic U de 0,69 

W/m²k, amb llengüetes d’encaix en panells encadellats a la cara exterior per garantir l’estanqueïtat  

, a una distancia màxima entre els suports de 3 metres, i una classificació al foc de EN13501-1 , B 

s2 d0 . Aquests panells porten una declaració de prestacions i marcatge CE.  La perfilaria de remats 

perimetrals inferior , superiors, laterals serà d’alumini anoditzat de color gris plata, fixada 

mecànicament a l’estructura de suport d’acer existent ,amb auto drenatge inferior. Per garantitzar 

el sellat entre panells i perfils inferior , es col·locarà una junta de EPDM color negre que garantitza 

l’estanqueïtat. 

 

En la part inferior de les façanes hi han unes vidrieres fixes de vidre laminat 10+10 de cantells 

polits de 230 cm. alçada, muntats amb una estructura d’acer en la part inferior, superior i laterals, 

segons la descripció del projecte. També hi han unes portes d’accés i sortides d’emergència a la 

sala polivalent de vidre laminat i estructura metàl·lica amb mecanismes  d’obertura per 

emergència i altres amb pany. A la part superior lateral hi han unes reixes de ventilació amb lames 

fixes tipus mallorquines. També hi han dues portes enrotllables de lames color gris plata per 

accedir al magatzem i a la sala polivalent. 

La protecció de l’estructura portant existent es R-90 de l’Espai polivalent ó i R-30 de la coberta 

amb aplicació i certificació de pintura intumescent. El color d´acabat es blanc, ral 9003 i els pilars 

que quedin per sota del fals sostre estant pintats amb un esmalt d´acabat color blanc. 

La protecció de la zona de coberta i pilars , perfils de creuetes de l’estructura metàl·lica s’ha 

executat amb una imprimació + successives capes de pintura intumescent amb espessors 

necessaris per germanitzar una resistència al foc de 30 i 90 minuts, R30 i R-90 . 

L’estructura principal de l’edifici es metàl·lica, la qual s’ha protegit mitjançant l’aplicació d’un 

material ignífug projectat que permeti assolir una resistència R90. L’estructura principal de la 

coberta, es classifica com a lleugera, ja que la càrrega permanent no excedeix de 1 kN/m2. 

Tenint en compte que es tracta d’una coberta lleugera no prevista per a l’evacuació d’ocupants i 

en que l’alçada respecte a la rasant no excedeix de 28 m, l’estructura principal així com els elements 

que únicament subjecten a aquesta coberta, es de  R30, sempre i quant suposant que falli no pugui 

ocasionar danys greus a l’edifici o altres establiments pròxims, ni comprometre l’estabilitat d’altres 

plantes inferiors o la compartimentació d’incendis. 

La resistència R30 de la coberta lleugera,  compleix únicament a la seva estructura principal (bigues 

i jàsseres), mentre que l’estructura secundaria (biguetes i corretges) no se li exigeix resistència al 

foc. 

Qualsevol element estructural de la estructura secundaria si el seu col·lapsa en cas d’incendi pugui 

ocasionar danys personals o comprometre a l’estabilitat global de l’estructura, s’haurà de 

considerà que és element estructural de l’estructura principal i garantir una resistència de R30. 
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FOTOGRFIES ESTAT ACTUAL 
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3.- PLANEJAMENT VIGENT 
 

El planejament general vigent són les Normes Subsidiàries de Guardiola de Berguedà (NNSS), aprovades 
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data de 27 de novembre de 1991, 
acordada la seva publicació a efectes d’ executivitat el 4 de març de 1992 , i publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) NÚM. 1581, en data de 10 d’octubre de 1992. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 28 de setembre de 2006, va acordar donar 
conformitat al Text Refós de les Normes Urbanístiques de Planejament General del municipi de Guardiola 
de Berguedà. 
 
Posteriorment, en data 24 de novembre de 2006 es va publicar l’acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya ( DOGC ) per tal de donar la seva executivitat. 
 
Altres Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries de Planejament  aprovades definitivament per la 
Comissió  Territorial d’Urbanisme de Barcelona, que queden reflectides en el següent llistat: 
  
1.- Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’article 171 (exp.1993/2346) , 
aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 16 de 
febrer de 1994, publicat al DOGC núm. 1878, de 28 de març de 1994. 
  
2.- Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament ampliant el perímetre urbà 30 metres 
quadrats al pk.99,00 de la carretera C-1411 (exp.1996/0908) , aprovada definitivament per acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 9 de juliol de 1997, publicat al DOGC el  1 
d’octubre de 1997. 
  
3.- Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament referent al canvi d’usos autoritzats i 
edificacions permeses a la finca del Jou (exp.1997/1386), aprovada definitivament per acord de la Comissió  
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 26 de novembre de 1997. 
  
4.- Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de part de la Unitat d’actuació UAIV 
(exp.2006/22834) , aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
en sessió de 28 de setembre de 2006, publicat al DOGC, el 24 de novembre de 2006. 
  
5.- Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en la zona de la finca del hort de Cal 
Cinto (exp.2006/25578), aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió de 20 de setembre de 2007, publicat al DOGC núm. 5016 , el 26 de novembre de 2007. 
  
6.- Modificació Puntual de Normes Subsidiàries de Planejament relativa a l’article 275, d’implantació d’usos 
en equipaments existents de Guardiola de Berguedà, aprovada definitivament per acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 2 d’octubre de 2014, publicat al DOGC, el 24 
de març de 2015 número 6837. 
 
7.- La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 10 de juliol de 2020, va 
aprovar l’expedient de Modificació Puntual de les normes subsidiàries per ajustar els límits del Sistema 
d'Equipaments Esportius de les Piscines, de Guardiola de Berguedà, promogut i tramès per l’Ajuntament. 
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QUADRE DE SUPERFÍCIES 

 

L’interior de planta rectangular de l’espai polivalent té una superfície de 1214 m² amb unes 
dimensions de 26,75 metres amplada per  45,35 metres llargada, una alçada variable entre 8,80  
i 10,80 metres  , amb una superfície de secció de 266 m², fent un volum total de 12.100 mᶟ. 
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PLEC DE CONDICIONS 
 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I 

ECONÒMIQUES 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
Naturalesa i objecte del Plec General 

 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i 
d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, 
als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions 
entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
Documentació del Contracte d'Obra 
Article 2.- Integren el  contracte  els  documents següents relacionats per ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

 
Capítol I: Condicions Facultatives 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
L'Arquitecte Director 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la  cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre 
les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries  que calguin per aconseguir 
la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 

 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control 
de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb 
el Constructor. 
d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i 
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar 
les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot 
cas, les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran les  mesures  que calguin 
donant-ne compte a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
El Constructor 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
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a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements  constructius  que s'utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció  de  l'Aparellador 
o  Arquitecte  Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

 
Verificació dels documents del projecte 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, solꞏlicitarà els 
aclariments pertinents. 
Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades 
en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, 
als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 
2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi 
puguin extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en 
el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 

 
 

Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui 
a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret 
a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
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Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a 
les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 

 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme 
que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho solꞏlicités. 

 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 

 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, 
i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida 
a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori 
per aquest tipus de reclamacions. 

 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests 
de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti 
de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 

 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 
 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 

Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament 
o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec 
del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
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Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del 
termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 
Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes 
les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes 
que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 
Pròrroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa solꞏlicita. 

 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, alꞏlegant 
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
solꞏlicitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció 
Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran 
per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests 
documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 

 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels 
treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la 
deficient qualitat dels materials emprats o aparells colꞏlocats sense que li exoneri de responsabilitat el control 
que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat 
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
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Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes 
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions 
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults 
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són 
defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte 
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell 
cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 

 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, 
es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi 
substituir-los per altres en condicions. 

 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del 
Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar 
les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 
Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
De les recepcions provisionals 
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Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el 
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
Documentació final d'obra 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix 
en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. 
S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas 
mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 

 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 
l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a 
càrrec de la Contracta. 

 
 

De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor 
de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 
Prórroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en 
què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el 
contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi 
en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra 
empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

 
Capítol II: Condicions Econòmiques 

 
Epígraf 1: Principi general 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
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adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 

Epígraf 2: Fiances 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

 
Fiança provisional 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del 
total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el 
punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del 
Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 
100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les 
formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a 
un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, 
sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos 
suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 

 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà 
dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 
Epígraf 3: Dels preus 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

 
Es consideran costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de 
la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment 
citats. 

 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits 
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 

 
Es consideraran despeses generals: 
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Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes 
d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

 
Preu d'Execució material 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial. 

 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

 
Preus de contracta. Import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució 
material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El 
benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre 
de diferent. 

 
Preus contradictoris 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la 
diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon 
lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a 
Facultatives). 

 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels 
preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec 
General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 

 
De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant 
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència 
en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la 
oferta. 

 
Emmaguetzament de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la 
seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

 
Epígraf 4: Obres per administració 

 
Administració 
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Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant 
un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 
Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant 
un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i 
els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la 
seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per 
ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per 
si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció 
dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris 
per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre 
l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les 
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en 
l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, 
en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o 
la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants 
de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini 
de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la 
qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el 
Benefici Industrial del mateix. 

 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel 
seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de 
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per 
als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 

 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i 
adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les 
mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
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Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament 
ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats 
d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats 
d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions 
precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per 
cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 
Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o 
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures 
necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 
63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons 
les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 
 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 

Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular 
de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en 
el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i 
valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en 
la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 
Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant 
els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la 
medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus 
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres 
accessòries i especials, etc. 

 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte 
que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la 
seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
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sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 
comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En 
cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 

 
Millores d'obres lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de 
fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en 
general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas 
que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en 
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb 
partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament 
al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha 
de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els 
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a 
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec 
de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats 
amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que 
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant 
per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per 
al seu abonament es procedirà així: 

 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de 
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en 
els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als 
vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 

 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total 
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 
calendari d'obra. 
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Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 

Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) 
anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra 
contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 

Epígraf 7: Varis 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 

 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin 
sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-
Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el 
qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini 
d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de 
sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es 
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà 
per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el 
Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i 
que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització 
abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats 
amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada 
per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva 
prèvia conformitat o objeccions. 

 
Conservació de l'obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte 
de la Contracta. 
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En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització 
del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne 
els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert 
el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec 
a la fiança. 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat 
exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte 
dipositat en el Colꞏlegi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o 
discrepàncies. 

 
A.......Guardiola de Berguedà.............., a...FEBRER de 2023 

 
signat: L'Arquitecte 

 
 
 
 
 

 
LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88                                                        
 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de 
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el 
DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 
12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 
L’arquitecte  autor  del  projecte  d’execució  enumerarà  i  definirà  els  controls  a  realitzar  que  siguin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les 
normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la 
seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o 
l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la 
Direcció Facultativa. 

 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes 
al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. 
Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus 
d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del 
promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser 
modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa 
i del promotor. 

 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades 
haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en 
que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini 
establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats 
serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la 
qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o 
compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits 
pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 

 
 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i 
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el 
mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i 
els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació,  condicions  que  han  de  complir-se  abans  de  la  seva  realització,  toleràncies 
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admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions 
finals de l’edifici. 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 

 
A)   Pels materials. 

 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. 
Es faran a partir de: 

 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2.   ASSAIGS:   Comprovació   de   característiques   de   materials   segons   el   que   estableix   la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
DF. 

 
B)   Unitats d’obra. 

 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 

 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable. 

 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el 
que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
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4.- PRESSUPOST MEMÒRIA VALORADA D’OBRES 
 

El pressupost d’execució material puja a :                             33.608,25 € 
19 % Benefici industrial +Despeses Generals  6.385,57 € 

PARCIAL PEC ( SENSE IVA) 39.993,82 € 
21 % IVA 8.398,70  € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ( P.E.C.)   48.392,52 € 
#Quaranta-vuit mil tres-cents  noranta-dos  euros amb cinquanta-tres cèntims  #. 

 

 
OBLIGACIONS DEL PROMOTOR I CONSTRUCTORS : 

 
El promotor queda obligat segons R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció i a nomenar el coordinador de seguretat i salut en fase d’obra. 

 
El promotor queda obligat a la formalització del Llibre de l’Edifici a la finalització de l’obra com a 
condicionat a l’atorgament de la llicència de primera ocupació segons Llei 24/1991 de l’habitatge títol 2º 
article 25 ,(D.O.G. 15/1/92) , i Decret 206/1992 , Reglament del Llibre de l’edifici ,(D.O.G.7/10/92). 

 
El constructor queda obligat segons R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. a redactar un Pla de Seguretat  i Salut que desenvolupi les 
mesures de seguretat especificades a  l’Estudi Bàsic , que haurà de ser aprovat pel coordinador de 
seguretat i salut en fase d’obra. 

 
El promotor i constructor atendran a les seves obligacions establertes a la LLei d’Ordenació de 
l’Edificació. 

 
 

TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
La memòria valorada preveu una durada màxima en l’execució de les obres de 1 mes  aproximadament. 

 

 
 
 
 
 

L’ Arquitecte : 
LLUÍS MINOVES PUJOLS 

FEBRER 2023 
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5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

ÍNDEX 

1 DADES DE L'OBRA 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 
1 OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ 

 
S’ha ordenat la redacció d’aquesta memòria valorada per part de l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà   per tal de que en el moment que sorgeixi alguna possibilitat d’ajut de l’Administració , 
es disposi   d’aquest projecte per l’inici de l’expedient de solꞏlicitud. 
 
La millora consistirà en la instalꞏlació a sota la xapa de la coberta existent,  de 1080 panells  
d'escuma willtec absorbent del so de dimensions 12000x600x50 mm  i color gris perla 
adherits amb l’adhesiu acústic tipus pinta Acoustic S al sostre. 
 
L’interior de planta rectangular de l’espai polivalent té una superfície de 1214 m² amb unes 
dimensions de 26,75 metres amplada per  45,35 metres llargada, una alçada variable entre 
8,80  i 10,80 metres  , amb una superfície de secció de 266 m², fent un volum total de 12.100 
mᶟ. 
 

2 PROMOTORS 
 

AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
CIF – 0809800F 
Plaça Municipal 3 
Municipi : 08694 Guardiola de Berguedà 
Província : Barcelona 
Tf. 93 822 70 59 

 
 

3  ARQUITECTE/S AUTOR/S DE LA MEMORIA VALORADA 

LLUÍS MINOVES PUJOLS 
ARQUITECTE nº 28069/0 
Plaça Europa 8, baixos 
08600 Berga (Barcelona) 
N.I.F. 77735485-M 
Tf. 938212903 

 

 

4 TÈCNIC REDACTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

LLUÍS MINOVES PUJOLS 
ARQUITECTE nº 28069/0 
Plaça Europa 8, baixos 
08600 Berga (Barcelona) 
N.I.F. 77735485-M 
Tf. 938212903 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
3.1    INTRODUCCIÓ 

3.2    PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

3.3    IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

3.4    MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

3.5    PRIMERS AUXILIS 

3.6    NORMATIVA APLICABLE 
 

 
3.1    INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat 
i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat 
i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 
3.2    PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instalꞏlacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
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e) La  delimitació  i  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  dels  diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f)  La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball 

i)  La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j)  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra. 

 

 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

 
1L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

a)Evitar riscos 

b)Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c)Combatre els riscos a l'origen 

d)Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu 
i reduir els efectes del mateix a la salut 

e)Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f)Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g)Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h)Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual 

i)Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

 
3L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

 
4L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

 
5Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 
3.3    IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
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1 MITJANS I MAQUINARIA 

-   Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

-   Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-   Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

-   Riscos derivats del funcionament de grues 

-   Caiguda de la càrrega transportada 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 
plataformes) 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Ambient excessivament sorollós 

-   Contactes elèctrics directes o indirectes 

-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 

-   Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 
plataformes) 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Sobre esforços per postures incorrectes 

-   Bolcada de piles de materials 

-   Riscos   derivats   de   l'emmagatzematge   de   materials   (temperatura,   humitat, 
reaccions químiques) 

 

 
3.3.3 ENDERROCS 

-   Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Projecció de partícules durant els treballs 

-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 
plataformes) 

-   Contactes amb materials agressius 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Ambient excessivament sorollós 

-   Fallida de l'estructura 

-   Sobre esforços per postures incorrectes 

-   Acumulació i baixada de runes 
 

 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

-   Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 
plataformes) 

-   Cops i ensopegades 

-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Ambient excessivament sorollós 

-   Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

-   Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
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-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

-   Sobre esforços per postures incorrectes 
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-   Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 

 
3.3.5 FONAMENTS 

-   Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-   Projecció de partícules durant els treballs 

-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 
plataformes) 

-   Contactes amb materials agressius 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Ambient excessivament sorollós 

-   Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

-   Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

-   Contactes elèctrics directes o indirectes 

-   Sobre esforços per postures incorrectes 

-   Fallides d'encofrats 

-   Fallides de recalçaments 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Bolcada de piles de material 

-   Riscos   derivats   de   l'emmagatzematge   de   materials   (temperatura,   humitat, 
reaccions químiques) 

 

 
3.3.6 ESTRUCTURA 

-   Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-   Projecció de partícules durant els treballs 

-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 
plataformes) 

-   Contactes amb materials agressius 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Ambient excessivament sorollós 

-   Contactes elèctrics directes o indirectes 

-   Sobre esforços per postures incorrectes 

-   Fallides d'encofrats 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Bolcada de piles de material 

-   Riscos   derivats   de   l'emmagatzematge   de   materials   (temperatura,   humitat, 
reaccions químiques) 

-   Riscos derivats de l'accés a les plantes 

-   Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 

 
3.3.7 RAM DE PALETA 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Projecció de partícules durant els treballs 

-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 
plataformes) 

-   Contactes amb materials agressius 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 
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-   Caiguda de materials, rebots 

-   Ambient excessivament sorollós 
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-   Sobre esforços per postures incorrectes 

-   Bolcada de piles de material 

-   Riscos   derivats   de   l'emmagatzematge   de   materials   (temperatura,   humitat, 
reaccions químiques) 

 

 
3.3.8 COBERTA 

-   Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-   Projecció de partícules durant els treballs 

-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 
plataformes) 

-   Contactes amb materials agressius 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Ambient excessivament sorollós 

-   Sobre esforços per postures incorrectes 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Caigudes de pals i antenes 

-   Bolcada de piles de material 

-   Riscos   derivats   de   l'emmagatzematge   de   materials   (temperatura,   humitat, 
reaccions químiques) 

 

 
3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Projecció de partícules durant els treballs 

-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 
plataformes) 

-   Contactes amb materials agressius 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Sobre esforços per postures incorrectes 

-   Bolcada de piles de material 

-   Riscos   derivats   de   l'emmagatzematge   de   materials   (temperatura,   humitat, 
reaccions químiques) 

 

 
3.3.10 INSTALꞏLACIONS 

-   Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales, 
plataformes) 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

-   Contactes elèctrics directes o indirectes 

-   Sobresforços per postures incorrectes 

-   Caigudes de pals i antenes 
 

 
3.3.11 RELACIÓ   NO   EXHAUSTIVA   DELS   TREBALLS   QUE   IMPLIQUEN   RISCOS 

ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
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2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

 
Com a criteri general prevaldrà les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 

-   Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

-   Senyalització de les zones de perill 

-   Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

-   Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

-   Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

-   Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents 

-   Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

-   Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

-   Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

-   Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

-   Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

-   Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

-   Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 

-   Utilització de paviments antilliscants. 

-   Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

-   Colꞏlocació de xarxat en forats horitzontals 

-   Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

-   Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades 

-   Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

-   Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 

 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

-   Utilització  de  caretes  i  ulleres  homologades  contra  la  pols  i/o  projecció  de 
partícules 

-   Utilització de calçat de seguretat 



Memòria valorada obres per la millora del condicionament acústic de l’Espai Polivalent a Guardiola de Berguedà 
 

A r q u i t e c t u r a   i  U r b a n i s m e.  L l u í s  M i n o v e s  i  P u j o l s ,  a r q u i t e c t e . 

colꞏlegiat nº 28069/0 /  Plaça Europa , 8  /  08600 Berga – Barcelona - Tel.659698016  /  E-mail: lluis.minoves@coac.net 

 

-   Utilització de casc homologat 
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-   A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 

-  Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius 
i minimitzar el risc de talls i punxades 

-   Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

-   Utilització de mandils 

-   Sistemes  de  subjecció permanent  i  de vigilància  per  més  d'un  operari  en  els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

-   Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament 
ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

-   Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

-  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 

-   Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

-   Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

3.5  PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

CENTRE MÈDIC: Telèfon: 112 
 
HOSPITAL COMARCAL SANT BERNABÉ 
Ctra. de Ribes, s/n 
BERGA (BARCELONA) 
Telèfon: 938243400 

 
AMBULÀNCIES: TRANSPORT SANITARI URGENT 
Telèfon: 112 

 
BOMBERS: Telèfon: 112 
Parc de Bombers de Berga / GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
Telèfon: 938211080 

 
MOSSOS D’ESQUADRA: Telèfon: 112 
EMERGÈNCIES: Telèfon: 112 

 
Amb independència de la prestació d’assistència en els centres abans indicats, 
i en funció de la proximitat d’altres centres no concertats en el moment de produir-
se un accident, hi ha disposició absoluta per acudir a qualsevol altre centre que 
garanteixi una atenció ràpida i correcta al possible accidentat 

 
 

PLA D’EMERGÈNCIA 
 
Pel Pla d’Emergència se seguiran principalment els següents punts: 

・ Avisar als Bombers o Servei Públics que es considerin necessaris. 



Memòria valorada obres per la millora del condicionament acústic de l’Espai Polivalent a Guardiola de Berguedà 
 

A r q u i t e c t u r a   i  U r b a n i s m e.  L l u í s  M i n o v e s  i  P u j o l s ,  a r q u i t e c t e . 

colꞏlegiat nº 28069/0 /  Plaça Europa , 8  /  08600 Berga – Barcelona - Tel.659698016  /  E-mail: lluis.minoves@coac.net 

 

・ Deixar la Zona de Treball en condicions de seguretat, especialment: 
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- Desconnectar equips o màquines que estiguessin utilitzant i deixar-los 
en les condicions convingudes per aquests casos. 
- Apagar possibles punts calents. 
- No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit. 
- No deixar oberta cap presa o connexió d’aigua, de gas, o connectat cap 
equip elèctric. 

・ Desallotjar ordenadament l’obra pel carrer o zona d’evacuació, sense 
interrompre els accessos. 

・ Organitzar, per la persona adequada per això, l’ajuda i evacuació de 
possibles 
ferits. 
En l’obra haurà d’existir el Llistat d’Emergències, colꞏlocat en zona visible 
(Oficina 
d’Obra, quadre d’avisos de l’obra) amb les adreces i telèfons dels Centres 
Assistencials senyalats, així com d’altres Serveis i Organismes als que sigui 
necessari acudir en cas d’Emergència o Perill: 

・ Bombers (112) 

・ Mossos d’esquadra (112) 

・ Transport sanitari urgent (112) 

・ Emergències (112) 

・ Hospital Comarcal (112) 
 

 

RECONEIXEMENT MÈDIC 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà d’haver passat un 
reconeixement Mèdic per l’empresa contractada , que es repetirà al cop d'un 
any. 

 
PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres 
amb 
els camins, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota 
persona 
aliena, colꞏlocant els tancaments necessaris. 
Es tindrà en compte, principalment: 
- La circulació de la maquinària prop de l’obra 
- La interferència de feines i operacions 
- La circulació dels vehicles prop de l’obra 

 
INSTALꞏLACIONS MÈDIQUES 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el 
material 
consumit. 

 
PLA DE SEGURETAT 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 
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el contractista elaborarà un pla de seguretat I salut i adaptarà aquest estudi 
bàsic 
de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les 
obres, 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 
Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, 
l'enviarà el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer 
Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de 
treball, 
com és preceptiu. 

 
3.6 NORMATIVA APLICABLE  

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 30/01/1998 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

 
-   Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

 

 
-   RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga  el  RD  555/86  sobre  obligatorietat  d'inclusió  d'Estudi  de  Seguretat i  Higiene  en  projectes 
d'edificació i obres públiques 

-   Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

-   RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

-   RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

-   RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà. 

Modifica  i  deroga  alguns  capítols  de  la  Ordenanza  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo  (O. 
09/03/1971) 

 

 
-   RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

 
-   RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización 

 

 
-   RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes 
biológicos durante el trabajo 

 

 
-   RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
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Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 

 
-   RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones  mínimas de seguridad  y  salud,  relativas  a  la utilización  por  los  trabajadores  de 
equipos de protección individual 

 

 
-   RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica  i  deroga  alguns  capítols  de  la  Ordenanza  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo  (O. 
09/03/1971) 

 

 
-   O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

 
-   O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 
-   O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades:BOE: 17/10/70 
 

 
-   O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 

 
-   O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

-   O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 

 
-   O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 

 
-   O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción  Técnica  Complementaria  MIE-AEM  2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 

 
-   O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

 
-   O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

 
-   RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
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Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

-   O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 i RD 1215/1997 

-   O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 

 
-   Resoluciones  aprobatorias  de  Normas  técnicas  Reglamentarias  para  distintos  medios  de 

protección personal de trabajadores 

-   R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5:  Calzado de  seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

-   Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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6.- AMIDAMENTS I PRESUPOST 
 
 
 
 



AMIDAMENT I PRESSUPOST
MEMÒRIA VALORADA D'OBRES PER LA MILLORA DEL CONDICIONAMENT ACUSTIC DE L'ESPAI POLIVALENT A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
UT. DESCRIPCIÓ ALÇADA SUPERFÍCIE AMPLADA PREU UNITARI PRESSUPOST

( M) metres ( M) metres ( M) metres € ( euros)

1.- UT

Subministre i col.locació de panell acustic tipus" pinta plano 50"  o similar , d'escuma 
wiltec de dimensions 1200x600x50mm.  color gris perla natural. Material amb 
comportament a foc en Euroclasses C s2 d0, compatible amb locals de pública 
concurrència. Certificat Oekotex

1080,00 22,20 23.972,46 €             

2.- UT
Cartutx adhesiu SEC 1 Plus per enganxar  absorbents sobre superfícies llises 
Baixesemissions VOC. Rendiment: 0,5 cartutxos / m2

396,00 7,303 2.892,10 €               

3.- UT

Instal.lació dels pannells acustic  pinta Plano amb personal especialitzat  Inclou 
desplaçaments i dietes del personal ,acopi de material i recollida de sobrants, i gestió 
de residus obra.

1,00 5042,02 5.042,02 €               

3.- UT

Transport , càrrega i descparrega per la instal.lació d'una màquina elevadora elèctrica 
de treball d´alçada de fins a 12 metres necessària per a la realització de les obres. 
Compliment de mesures de seguretat i salut treballador.

1,00 1172,27 1.172,27 €               

4.- UT SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA 1,00 529,41 529,41 €                  

P.E.M. 33.608,25 €     
19% BI 6.385,57 €       

SUBTOTAL 39.993,82 €             

LLUÍS MINOVES I PUJOLS, ARQUITECTE. 21%IVA 8.398,70 €                 

.febrer 2023 P.E.C. 48.392,52 €     
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7.- PLÀNOLS 
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