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 PONT VELL DE GUARDIOLA 

FITXA D’IDENTIFICACIÓ 

 

NOM DEL L’EDIFICI: Pont vell de Guardiola 

TIPOLOGIA: Antic pont d’origen romànic que salva les aigües del Llobregat 

en el pas del camí de Cerdanya a l’alçada del Collet d’Eina 

COMARCA: El Berguedà. Municipi de Guardiola. 

LLOC: Prop l'aiguabarreig amb la riera de Saldes sota el castell de 

Guardiola. C-1411A pk. 61 

LOCALITZACIÓ: Mapa  Institut cartogràfic de Catalunya 1:5000. UTM. 

X. 406781 

Y. 4674479  ETRS 89 

PROPIETARI: Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

 

1.INTRODUCCIÓ 

1.1 El jaciment. 

L’edifici objecte d’estudi, es localitza a la comarca del Berguedà i en concret al 
municipi de Guardiola de Berguedà. La construcció salva les aigües del riu Llobregat a 
l’alçada del collet d’Eina i sota del castell de Guardiola 
 
L’edifici, conegut com a pont vell de Guardiola és una obra d’enginyeria d’origen 
“romànic” i modificat al llarg del temps pel pas continu de l’antic camí de Cerdanya que 
unia les poblacions de Berga i Bagà 
El present immoble és propietat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i avui dia 
encara s’utilitza com a via d’accés a la riba dreta del Llobregat on hi ha la central 
hidroelèctrica del “collet” i construïda a principi del segle XX per abastir la conca 
minera de Fígols. 
 
1.2 Objecte del Projecte. 
 
L’objectiu del present projecte és el de poder consolidar aquest monument tant 
emblemàtic ja que juntament amb el pont de l’Alfar es consideren els únics ponts 
“romànics” del Berguedà ja que la resta de ponts com el de Pedret, el pont vell de la 
Pobla de Lillet, el pont de Pericas, el de Gironella o els de la vila de Bagà es 
consideren obres més tardanes. A banda el present projecte contempla l’excavació de 
la caixa del pont per arribar als carcanyols de l’extradós i poder consolidar-lo a fi de 
poder aturar el procés de degradació i també poder datar la cronologia de construcció 
o reforma d’aquest singular edifici. 
 
 
1.3. Legislació específica 
 
El pont vell de Guardiola figura inventariat a l’IPAC (Inventari de Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya ) a la fitxa núm.3431. Tanmateix i pel pas del camí ral el 
pont queda sotmès al 

Decret legislatiu 2/2003.de la llei municipal i  Llei estatal 3/1995. 
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A més l’esmentat edifici queda molt a prop del castell de Guardiola catalogat amb la 
categoria de BCIN amb el  núm. de registre 926-MH. R-I-51-5497 Decret 
22/04/1949, fet que es considera com a bé integrant del mateix i com a entorns 

 
 
Recentment, i en la redacció del POUM es proposa de declarar el pont amb la 
categoria de BPU (Bens Patrimonials Urbanístics) amb els números 125 i 126 i també 
com a àrees d’expectativa arqueològica en les fitxes 137 i 138 pertanyents al castell de 
Guardiola i també al molí del pont vell interpretat a l’inventari de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya com a la central hidroelèctrica del collet. 
 
Alhora, el projecte segueix la legislació actual existent sobre aquest tipus de 
construccions, i és d’aplicació la normativa següent i l’enumerada en l’apartat 
“normativa d’obligat compliment”: 

 Llei de Contractes del sector públic. Llei 30/2007, de 30 d’octubre. 

 Reglament General de la LCAP ( RD 1098/2001, de 12 d’octubre), en tot allò 
que no s’oposi a la Llei 30/2007 de contractes del sector públic. 

 Plec General de Condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 
Ordre  Ministerial del 4 de juny de 1973. 

 Llei del Patrimoni Històric Espanyol. Llei 16/1985 de 25 de juny. 

 Llei del Patrimoni Cultural Català. Llei 9/1993 de 30 de setembre. 
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A continuació adjuntem la seva situació topogràfica segons ICC (Institut Cartogràfic de 
Catalunya) i també l’orto foto mapa extret de la mateixa font 
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A- ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL 

 

A.1 .DADES BÀSIQUES 
 
Denominació:  Pont vell de Guardiola 
 
Localització:  Ctra C. 1411 pk. 61 
 
Municipi i Comarca: Guardiola de Berguedà. 
 
Tipologia: Construcció i obra civil 
 
Època: Construcció de l’època romànica amb reformes en època 

gòtica i contemporània. Va ser l’única via de pas fins a la 
construcció de la carretera actual 

 
Ús primitiu:  Pont de l’antic camí de Cerdanya. 
 
Ús actual: Infraestructura viària. 
 
Qualificació urbanística: El Pla d’Ordenació urbana Municipal, en curs d’aprovació 

classifica el pont amb la categoria de BPU (Bens 
patrimonials a protegir) 

 
Declaració Monumental: El Pont vell de Guardiola figura a l’inventari de patrimoni 

arquitectònic de Catalunya (IPAC) a la fitxa núm. 3431 
 
Propietat:  El conjunt del pont vell és propietat pública i depenent de 

l’Ajuntament de Guardiola 
 
 
A.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
El pont vell de Guardiola s’emmarca a la població de Guardiola de Berguedà, a la 
comarca del Berguedà. 
 
El Berguedà corona l’eix central de Catalunya; l’envolten les comarques de la Baixa 
Cerdanya, El Ripollès, Osona, el Bages, el Solsonès i l’Alt Urgell; atenent els 1.183Km2 
de superfície i, segons dades provisionals del cens de 1996, la seva població es xifra 
en 38.606 habitants.  
 
S’hi poden distingir clarament dues sub comarques de trets característics ben 
diferenciats: l’Alt i el Baix Berguedà. L’Alt Berguedà, el sector septentrional, correspon 
a l’arquetip de regió de muntanya; bressol del riu Llobregat, abasta bona part del 
Prepirineu oriental (pics del Moixeró, la Tossa d’Alp, el Puigllançada i el Montgrony) i 
dibuixa un seguit de serres esglaonades de Nord a Sud, entre les quals destaca el 
conjunt del cadí, el Moixeró i el Pedraforca. 
 
Els principals nuclis d’activitat econòmica de l’Alt Berguedà són Guardiola de 
Berguedà i la Pobla de Lillet i Bagà. El cap de comarca, Berga, és porta d’entrada a les 
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terres més baixes, i forma amb Gironella i Puig-Reig el gran eix d’activitats de la 
comarca, unit de forma indissoluble amb el curs del riu Llobregat. 
A l’Alt Berguedà, el pla d’espais d’interès natural ha donat una protecció especial a 
altres espais que acompanyen el Pedraforca i la Serra del Cadí: en concret, el Pla 
també inclou la Serra del Verd, la Serra d’Ensija-Rasos de Peguera, la serra de 
Catllaràs, la serra de Montgrony (part de la qual es troba al Ripollès), la serra de 
Queralt i la de Picancel.  
Pel que fa al Baix Berguedà, els espais inclosos en aquesta xarxa són els Tres Hereus 
i la riera de Navel, mentre la riera de Merlès travessa els dos àmbits. En total, uns 
343Km2 , s’integren en el Pla, xifra que suposa prop del 29% de la superfície comarcal 
i que confirma l’elevat interès dels espais naturals berguedans. 
 
El massís del Pedraforca s’aixeca al sud de la serra del Cadí, a la qual s’uneix pel 
Collell, s’enlaira sobre la vall de Gresolet i la riera Salada, i de l’Aigua de Valls, tributari 
del Cardener. No es troben en un únic curs fins arribar a Castellgalí, ja al Bages, en el 
si del riu Llobregat, espina dorsal del desenvolupament de la Catalunya central. 
 
El municipi de Guardiola, es troba situat al límit nord de la comarca i limita amb la 
veína comarca de Cerdanya amb els municipis de Das i Alp ,al sud amb el municipi de 
Cercs i Sant Julià de Cerdanyola  a l’est amb la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug al 
nord amb Bagà i a l’oest amb Gisclareny i Saldes.  
El municipi té un terreny accidentat amb les característiques pròpies d’una vall 
Pirinenca amb els contraforts de les serres del Cadí i Moixeró al nord i oest. En 
destaquen els  pics Puigllançada (2.406m), la Tossa d’Alp (2.537m), el Penyes Altes 
(2.260m), o Comabona (2.560m) amb  passos com Coll de Pal, Coll de Jou i coll de 
Pendís, utilitzats des d’antigament com a principals accessos a territoris veíns. 
Al costat d’aquestes muntanyes n’existeixen d’altres com la Roca Tiraval ( 1453), la 
Roca Tallada, sant Marc (1.601), entre d’altres les quals emmarquen la vall del 
Bastereny, banyada per les aigües d’un riu que rep el mateix nom i que alhora és 
afluent del Llobregat. 
La mateixa vall s’extén d’oest a est i en ella hi conflueixen  altres rius i torrents, el pas 
dels quals forma altres valls, en aquest cas menors. En caldria destacar els torrents de 
la Muga, del Forat, del riu Gréixer, dels Banyadors i del Mig. Quasi tots ells s’ubiquen a 
la banda nord-oest, ja que la sud hi ha les serres de Gisclareny i de Turbians amb una 
accidentada orografia que en dificulta la seva formació. 
Al llarg del municipi predomina la vegetació de l’estatge alpí, amb pastures a les zones 
de Coll de Pal, Comafloriu, Puigllançadai, Tosa d’Alp o de Bagà, pinedes de pi negre “ 
Pinus Unciata”, a les zones dels Orris, Rocs de Canells, Balma Roja i roques de 
Gréixer i Penyes Altes del Moixeró. L’estatge subalpí amb boscos de pi rajolet “ Pinus 
Sylvestris”i faig a les zones de l’obaga de Millerés i Tonedó, boscos de Gavarrós i 
Pardinella 
Finalment el municipi presenta característiques pròpies de l’estatge muntà amb 
vegetació característica dels boscos de Ribera, prop de les lleres del Bastereny, 
Llobregat, riu Gréixer i riera de Gavarrós; alzinars a Brocà i Cercuneda i algunes 
rouredes a la vessant solella de Sant Marc i Gavarrós  
Aquesta varietat ve definida per l’escarpada geografia i climatologia variable amb unes 
primaveres i tardors plujoses i estius i hiverns més secs, encara que l’afluència de vent 
de llevant, provinent del Mediterrani, pot arribar a generar precipitacions moderades i 
abundants. 
La irrupció de pertorbacions de nord queda frenada pels mateixos contraforts 
muntanyosos els quals retenen la precipitació a les seves vessants nord, i eviten que 
penetrin al sud. Normalment aquestes pertorbacions solen venir acompanyades per 
forts vents atramuntanats, provinents de les planes de L’Empordà i Rosselló. 
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En conjunt el municipi té una extensió de 62’ Km², la majoria dels quals són en territori 
escarpat i muntanyós.  
 
 
A.4. RÈGIM DE PROPIETATS 
 
El pont vell de Guardiola és propietat pública de l’Ajuntament de Guardiola 
 

A.5. Règim urbanístic. Fitxes inventari Patrimoni Cultural. 

 
En l’apartat 1.3, corresponent a legislació especifica, s’explica que el pont vell està 
inventariat a IPAC (Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya) amb la fitxa 
núm. 3431. No obstant el POUM de Guardiola , en fase de redacció cataloga el pont 
com un BPU tal i com es pot expressar al plànol que a continuació adjuntem 
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A la vegada, l’any 2017 l’Oficina de patrimoni cultural de la Diputació de 
Barcelona, ha realitzat el mapa de patrimoni cultural de Guardiola de Berguedà en 
fase de redacció i lliurament  per part de Pere Cascante i Torrella i en el que proposa 
la declaració del pont de Guardiola com a BCIL (Bens culturals d’Interès Local) tota 
vegada que proposa que sigui una àrea d’expectativa arqueològica  
 
S’adjunta la fitxa nº 112, 113 i 114 i  del mapa de Patrimoni Cultural de Guardiola de 
Berguedà elaborada per P. Cascante i Torrella el 2017 
 

Mapa del Patrimoni Cultural 
Guardiola de Berguedà 
 

  

114 
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A.6- ELS USOS ACTUALS 
 
A.6.1. Usos actuals 
 
Actualment, el pont vell de Guardiola encara s’utilitza com a pas del camí ral i com a 
accés a la central hidroelèctrica del Collet 
 
A.7. DESCRIPCIÓ I ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI 
 
El pont constitueix una de les millors construccions d’aquestes característiques que es 
conserva a la comarca del  Berguedà. Correspon a un interessant exemplar 
d’arquitectura composta per mitjà de tres arcades; dues de menors de mig punt a la 
riba dreta i una de central lleugerament apuntada la qual està flanquejada a dues 
bandes i en una considerable alçada per dues petites obertures de mig punt. La funció 
d’aquestes obertures era bàsicament de facilitar el pas del cabal dels rius en casos 
d’avingudes i evitar que el pont en fos un obstacle pel curs fluvial. Un exemple similar 
es pot trobar als ponts de Camprodon, St Joan de les Abadesses, Merlès... El 
tallamars es troba aigües amunt i és de perfil triangular amb la part superior 
esglaonada. Les baranes , així com el paviment són reformes molt tardanes l’aparell 
constructiu és de petits carreuons de mida mitjana ben tallats a cops de martell i amb 
l’intent de crear un arc de doble rosca de lloses extradossades al voltant de l’arcada de 
la riba dreta característica que ens fa pensar en una obra romànica de finals del S XI o 
inici del S XII. Medeix 31'10 de llarg i uns 3'25 m. d'ample. Actualment l’edifici presenta 
algunes parts malmeses com és el cas de l’intradós dels arcs laterals dels estreps de 
l’esquerra a tocar del marge. En aquest sector l’argamassa de calç que uneix algunes 
pedres ha petit alguns despreniments i amenaça en caure. També hi ha algues 
fissures i esquerdes a la part central que en fan perillar l’estabilitat. La part superior ha 
estat molt reparada pel seu ús continuat al llarg del temps i l’estrep de la riba dreta 
està cobert per una acumulació de runa que en dificulta la seva visió íntegra i cobreix 
en part un dels seus arcs així com el tallamars més occidental.  
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A.8. NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
Tot i que d’aquesta construcció no en conservem prou documentació  molt 
possiblement  va ser construït per salvar les aigües del Llobregat i millorar el traçat de 
l'antic camí ral que des de la ciutat de Berga es dirigia a la Cerdanya passant per la 
vila de Bagà. A més per l’emplaçament i la situació que ocupa, fa pensar que  funcionà 
com a zona de “pagus” o peatge per a  les mercaderies que es dirigien a la Cerdanya, 
Bagà, Lillet..., ja que es troba protegit dalt d’un turó per la Guardia de Guardiola. 
Aquest fet provocà que fos un lloc molt disputat entre els senyors de la zona; 
principalment els abats de Sant Llorenç i els barons de Pinós. Damunt seu hi passava 
al camí ral de Berga a Bagà. 

Els camins rals 

Camins rals de Guardiola que comunicaven el municipi. El camí de Berga es conserva 
en nombrosos trams des de la central del Collet fins al límit sud del municipi tocant 
amb la Nou. Es pot resseguir completament en un tram de més de 2 Km amb restes 
d'empedrat de còdols i murs de contenció. A la zona del collet el camí s'ha perdut però 
creuava pel pont vell de Guardiola per sota del castell i passava per la riba dreta del 
Llobregat seguint el traçat de l'actual C-16. A Guardiola el camí passava per Cal Frare 
i Reboll fins a creuar el Bastareny per damunt del pont de les dues sors o pont de 
Terradelles a Bagà. Aquest camí creuava pel nucli de Bagà amb les entrades i sortides 
a la vila formant carreres entre els camps i enfilava cap als passos de Coll de Jou i coll 
del pendís seguint la traça del riu Greixer. Passat l'estret de Malgrau el camí anava 
creuant el riu pels pont de "Malgrau" a Bagà, cal Tinent i pont de Sant Nazari a 
Greixer. En aquest punt el camí tenia una bifurcació. El que anava a Gréixer i pujava al 
coll d'Escriu i font del faig per creuar el coll del Pendís (actual gr.107) i el que anava 
seguint el riu Hospitalet passant per sota Millarès amb ramals per anar a Millarès i a 
Hospitalet. Un cop aquí ascendia cap a Roca Sança, altar del mila i Coll de Jou. En 
aquest tram entre Roca Sança i coll de Jou es conserven trams encara Empedrats. Un 
altre camí important és el que de Cal Frare pujava a Sant Llorenç prop Bagà per 
l'obaga amb trams empedrats amb còdols de riu i trenca aigües i d'aquí anava al vilar i 
Llenes. De Guardiola en sortia el camí que anava a Brocà i d'aquí a Sant marc ambv 
trams empedrats i restes de Carreres a Brocà. De Brocà per Cavallera, Cal 
Companyó, Vilella, L'Espelt en passava el camí ral de la Pobla de Lillet amb un ramal 
a L'Espelt que pujava a Gavarros i clot del Forn. Aquest camí encara es pot resseguir 
una part. De la caseta en pujava elm camí de la Roca Gavarret i Perdinella passant pel 
collet  e Trevanoses que enfilava a pla d'Erols Erols i Rus. De la caseta en pujava el 
camí de Gavarros per Masaners i enfilava cap al clot del Forn i coll de Pal. Altres 
camins secundaris eren de l'Estret a la Coma, pla de l'Arca i coll del vent. A Brocà hi 
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havia camins que comunicaven amb les diverses cases i sant Marc. Finalment el camí 
de Saldes sortia del Collet d'Eina i pujava cap a a Maçaners pel costat de la riera de 
Saldes per sota els Castellots i torrent de Riaup on hi havia una bifurcació per anar a 
Riaup, torre de Foix i el Jou. 

Notícies històriques. 

Els camins rals han estat des de sempre importants vies de comunicació. El principal 
eix viari era el camí de Berga a Bagà del que ja hem comentat que en conserven 
alguns trams amb paviment de còdols. Aquest camí ens apareix ja en la documentació 
més antiga del monestir de Sant Llorenç prop Bagà i és molt provable que ja existís 
des de l’època romana com a via d'accés a la zona de pastures i explotació de 
minerals. Tot i que a les acaballes del segle VIII ja es van començar a perfilar alguns 
nuclis de l'alt Berguedà, no és fins després de la revolta d'Aissó del 826 i 827 que es fa 
més ràpida la repoblació que es consolida en època de Guifrè el Pelós. Amb tot no 
serà fins al segle X i XI quant a través de les fundacions dels monestirs de Sant 
Llorenç prop Bagà que unifica les antigues comunitats de Sant Sebastià de Sull, la 
xarxa viària es fa més patent i es comencen a construir nous camins que enllacen les 
poblacions, els vilatges, els molins, masos i alous així com les recents terres i vinyes 
que s’estan formalitzant. Precisament és en la consagració de Sant Llorenç el 983 i la 
dotació de Sant Miquel que s'esmenten ja els camins, especialment els passos de 
Pendís i de Coll de Jou. Referent el primer, Bolòs i pagès analitzen les afrontacions de 
les terres del molí de Greixer posant èmfasi a "in via qui pergit a Portella" (ACA 
monacals. Doc.8). De la via principal s'anomenava "strata" i corresponia sens dubte al 
camí de Berga a Bagà i Coll de Jou que connectava amb la "strata Francisca" o via 
ceretana que enllaçava amb la vall del Segre i el coll de la Perxa. Precisament serà a 
mitjans del segle XII quant es bastiran hospitalets als colls importants com serien el de 
Pimorent, la Perxa i el de Hospitalet de Rocasança més amunt de Greixer. Per salvar 
les aigües dels rius i cursos fluvials es construïren ponts. El pont vell de Guardiola en 
seria un dels més remarcables, però també en tindríem a Vilella (Bagà) Greixer, cal 
tinent. Aquests ponts en documents posteriors al segle XI i XII apareixeran sovint 
esmentats en els documents de Bagà fent-hi continues reformes. La via del Llobregat 
ens apareixerà també esmentada en les afrontacions de les Llenes amb el Llobregat. 
Altres vies secundàries serien la via de Brocà, la de Gavarros la de La Pobla de Lillet. 
Aquestes vies secundàries servien per enllaçar nuclis habitats, alous. En el cas de 
Gavarros s'esmenta el port de Gavarros que també corresponia a un pas per passar a 
Cerdanya. Aquest, però era més important per al bestiar i la transhumància. , aquests 
camins secundaris surrten als documents del monestir als llocs de les Llenes, 
Perdinella (camí o carrera de Gavarros), Brocà, Greixer i Vilella. Tal i com s'ha dit en 
temps de la baronia de Pinós, la documentació d'aquests camins és freqüent i 
nombrosa atès que corresponien a importants vies que calia mantenir en condicions. 
Del camí de coll de jou s'esmenta el 1356 

"esmerçaren força diners en adobar algunes parets del terter de Coll de Jou" i el 1454 
"feren adobar el camí de Grau de Palau". Es tractava de trams complexos ja que les 
"tarteres" eren les parts altes del camí a més de 1600 metres d'alçada on la neu i el 
glaç el malmetien sovint. De fet en aquests llocs s'hi esmenta el verb "apalar" o treure 
la neu. "el dia 12 d'abril de 1356 caigué molta neu a coll de Jou; els cònsols de Bagà hi 
trameteren 10 homes a apalar". Per a les tasques de manteniment hi havia els obrers 
o "terrallons" que s'encarregaven del manteniment dels camins. Els ponts també 
apareixen esmentats sovint. A tall d'exemple ens surt esmentat el pont de Greixa. "el 
dia 9 de març de 1356 esl cónsols de Bagà feien adobar el pont davant Gréixer". Es 
referiria o bé al de Cal Tinent o el de Sant Nazari. El manteniment dels ponts i camins 
anava a càrrec dels barons de Pinós però també hi havia altres universitats com la de 
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Berga per al manteniment dels camins. " el 30 de juliol de 1335, dos homes de Berga 
es comprometeren amb els cònsols de Bagà, adobar pel preu de 47 lls des de la data 
de Totssants el camí de "l'escala de Garéixer, ita quod per rocham firmsant possim 
transeuntes transire cum anumalibus et sine per ipsum iter, ita quod ampliabimus suve 
eixamplavimus dictum iter tali modo quod habeta unam cansam de Montpestler 
d'ample in loco ubi striccor sit, et faciemus ampits cum lapidibus et calze in loco dicte 
scale ubi necesse fuerit et vobis videbitur faciendum". Es tracta de l'ampliació del camí 
amb una cana de Montpellier que era la mida estándar d'un camí. Tmbé trobem 
documents de la universitat de Puigcerdà per adobar (reparar) el camí de l'escala de 
Greixer. Aquesta zona deuria ser molt vulnerable a les destruccions degut a les fortes 
avingudes i el pas enmig d'un estret (estret de Malgrau o grau de Palau). Dels ponts es 
fa esment d'una palanca a "Mescles aygues" per arreglar-la. El mescles aigues 
correspondria a l'aiguabarreig del Bastereny amb el Llobregat . Sobre els impostos 
dels camins hi havia el de "barra" que s'aplicava a tothom que passava els camins. 
Solien estar als ponts, especialment el de Guardiola i el de Bagà. Amb tot hi havia qui 
estava exempt d'aquests impostos. D'impostos també hi havia de passatges del 
bestiar i de les herbes i encara també n'hem trobat un referent a la sal "e aquest 
passatge s'entén, ço és saber primerament per tots els termes de Gavaret e de Bagà, 
e de saldes e Gosol". Posteriorment i al llarg de l’època moderna els camins ens 
surten esmentats indirectament en documents de transacció escriptures, notarials. A 
principi de segle XIX. C.A. Torres en fa descripció en el seu llibre de "Pirineu Català. 
Bergadà. Valls altes del Llobregat" i datat de 1903. Aquests camins encara 
s'utilitzaven. L'abandó va venir amb la construcció del ferrocarril que ocupà part del 
traçat de l'antic camí ral fins al Collet d'Eina i posteriorment amb les noves carreteres i 
noves vies de comunicació. La construcció de la BV. 4024 de Bagà a Coll de Pal va 
malmetre el camí de Greixer a les zones de Rigoreixer, estret de malgrau i Hospitalet. 
L'obertura de pistes forestals cap a la font del Faig i Escriu per extreure la fusta va 
destruir part del camí de Coll de Pendís. Avui dia aquests camins es conserven en 
trams i són utilitzats per al pas de senders de gran recorregut (Gr.107, gr.4, gr.4.2 ) i 
altres de menors com el PR.126, pr,125 i senders locals 

Els camins rals de Guardiola 

Camins Rals i obres de fàbrica relacionades amb els camins (hostals, ponts i 
hospitals 

Hauríem d’incloure en aquest grup tot el que són els camins rals, camins ramaders i 
obres d’enginyeria de fàbrica; en aquest cas ponts i hostals. Hem volgut establir 
aquest grup perquè el terme municipal de Guardiola engloba molts dels elements que 
van vinculats amb aquesta tasca i que nosaltres hem volgut reflectir en un d’aquests 
grups. Hem pogut identificar cadascun dels camins que hem fitxat de forma individual, 
tota vegada que els elements de fàbrica com ara els ponts i els elements que hi 
anaven associats com ara els hostals i els hospitals també els hem volgut vincular en 
aquet grup. Els camins són elements d’una important rellevància ja que ens ajuden a 
entendre el desenvolupament, ocupació i transformació del territori. A Guardiola hem 
pogut identificar el que es coneixia com a “strata” o camí de Berga a Bagà i Cerdanya i 
molts altres de menors que també mostren una certa entitat ja que servien per 
connectar alous, vinyes, masos i fins hi tot llogarrets. 

Com a camins principals cal esmentar els següents elements: 

Camí de Berga a Bagà. 

Correspon amb el camí principal, conegut amb el nom de “strata”. El camí de Berga es 
conserva en nombrosos trams des de l’Alfar fins al municipi de Bagà. Es pot resseguir 
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completament en un tram de més de 2 Km amb restes d'empedrat de còdols i murs de 
contenció. A la zona del Collet el camí s'ha perdut però creuava pel pont vell de 
Guardiola per sota del castell i passava per la riba dreta del Llobregat seguint el traçat 
de l'actual C-16. A Guardiola el camí passava per Cal Frare i Reboll fins a creuar el 
Bastareny per damunt del pont de les dues sors o pont de Tarradellas a Bagà. Aquest 
camí travessava el nucli de Bagà amb les entrades i sortides a la vila formant carreres 
entre els camps, i enfilava cap als passos de Coll de Jou i coll del Pendís seguint la 
traça del riu Gréixer. El tram de la central del Collet conserva l'empedrat original i els 
murs de contenció. Passa per la llera dreta del Llobregat i es dirigia fins a l'hostal de 
l'Alfar seguint en part el traçat de la actual  C-16. Aquest tram és el que es conserva 
en més bon estat. 
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Camí de Sant Llorenç. 

Petit tram que va de Cal Frare al monestir de Sant Llorenç passant pel costat dels 
molins fariners i per la part nord-est del monestir. És un tram petit i empinat que 
conserva en bon estat l'empedrat de l'antic camí amb còdols de riu col·locats de cantó, 
trenca aigües i també alguns murs de contenció. Aquest camí era l'antic accés al 
monestir i també a Sant Miquel, el Vilà i les Llenes. El tram del monestir és el més ben 
conservat i coincideix amb el pas del GR.4.2 

 

 

 

Camí de Bagà a Gréixer i de Gréixer a Coll de Pendis i de Gréixer a Coll de Jou. 

Es tracta de dos camins que enlloc de ser-ne dos, en realitat és un de sol; el principal 
de Cerdanya que es ramifica amb dues bifurcacions que es corresponen amb dos 
colls; el de Jou que era el més sovintejat i el del Pendís. El camí sortiria de Bagà per la 
Creu de l'Hom i enfilava cap a Riugréixer, estret de Malgrau on creuaria pel pont 
homònim i passaria pel costat de la pedrera de l'església de Bagà a la zona de l'estret 
de Malgrau o grau de Palau. A continuació seguiria pel molí de Gréixer, Cal Tinent on 
travessaria altre vegada el riu Gréixer pel pont de Cal Tinent i arribaria al pont de Sant 
Nazari. Allí hi tindríem una bifurcació que aniria al coll de Pendís per Gréixer. El camí 
principal seguiria per sota de Millarès arribaria a l'Hospitalet de Rocasança i ascendiria 
planejant fins el Claper. D'aquest indret començaria una forta pujada que el camí aniria 
fent continus revolts per ascendir a Rocasança i posteriorment al Coll de Jou i Altar del 
Mila. Aquest tram de Rocasança a Coll de Jou és el que conserva restes de l'antic 
empedrat de còdols de riu, units amb argamassa de calç i murs de contenció amb 
trenca aigües. Aquests trams ens donen més la idea de com hauria estat aquest antic 
camí de ferradura i bast. Altres trams serien a la zona de Cal Tinent vell i a l'estret de 
Malgrau. Ja en el terme de Bagà; el tram que va de Bagà a la Creu de l'Om conserva 
en bon estat part de l'antic empedrat i els murs que delimiten les carreres i conreus. 
Cal fer esment de l’edifici de l’Hospitalet que tal i com diu el seu topònim corresponia 
amb un hospital de peregrins que es dirigien a Cerdanya per aquest pas i que rebien 
hospitalitat en aquest lloc en cas de mal temps. Correspon amb un dels pocs hospitals 
medievals ques es conserven a Catalunya erigit al mateix moment que el del Pimorent 
i coll de la Perxa (segle XIII). 
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La ramificació de Coll de Pendís sortia des del pont de Sant Nazari de Gréixer i es 
dirigia a Gréixer, coll d’Escriu, font del Faig i Coll de Pendís per continuar per la vall de 
l’Ingla, en territoris cerdans fins a Bellver de Cerdanya. La hipòtesi que alguns han 
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afirmat que el camí del Pendís sortia per les cases de l'Hostalet i del veïnat del Forat 
(Terme municipal de Gisclareny) i pujava pel torrent homònim per la zona dels 
Empedrats ,és una hipòtesi poc fiable atès que la zona dels Empedrats resultava ser 
una zona que patia fortes avingudes del torrent del Forat en temporades plujoses que 
en malmetia greument l'antic camí. Val adir que aquesta zona és un engorjat molt 
abrupte on el camí per ascendir a la "font d'Escriu" ha de superar un fort desnivell. 
Sembla ser que aquest traçat es va emprar com a camí ral secundari en temps molt 
més moderns, ja que encara hi ha alguns trams amb empedrat i també un pont. Tot i 
així el camí originari passava per la zona que descrivim. 

 

Camí de Brocà a la Pobla i camí de Gavarrós 

l'antic camí ral de Guardiola a la Pobla passant per Brocà. Aquest camí inicialment 
seria el que sortiria de Bagà i es dirigiria a la Pobla de Lillet passant per Brocà per la 
zona del torrent del Mig fins als plans de Rotllant, Rotllant, Brocà, Vilalta on hi hauria 
un encreuament que pujaria a Subirana, costes de Sant Marc i Pla de l'Arca  creuant 
cap a Gavarrós per la vall de la Coma. El camí principal continuaria per la casa de 
Segarulla, Companyó, travessaria per Vilella i arribaria a l'Espelt. En aquest indret 
creuaria el Riutort per un pont d'un sol ull a l'alçada del molí de l'Espelt i continuaria 
fins a Sant Cecília de Riutort i la Pobla. Es conserven alguns trams ja que han estat 
aprofitats per a senders locals i també com a PR i itineraris de curta distància .Amb tot, 
el traçat que descriu C.A. Torres (C.A. Torres, 1905) encara es pot resseguir en bona 
part destacant els trams envoltats per murs o Carreres a la zona de Brocà, de Cal 
Companyó i Vilella. Antigament no es passava per Guardiola ja que per accedir a 
Brocà s'hi anava pels plans de Rotllant que tenia l'encreuament al torrent de Mullapà. 
A Guardiola hi passava el camí principal de Berga a Bagà per les planes de Reboll i 
Cal Frare. Existia un altre camí que de Guardiola anava a la Pobla i que seguia el traç 
de la b-402. Aquest segon camí és explicat per c:A. Torres en un altre itinerari que surt 
des de Guardiola 

El camí de Gavarrós sortiria des del pont de l'Espelt (Terme de la Pobla de Lillet) 
pujaria a Gavarrós i ascendiria a Pardinella, castell de la Roca de Gavarret, Erols i Coll 
de Pal. Aquest camí seguiria paral·lel el Riutort fins a l'alçada de l'Estret. En tot aquest 
tram el camí ha estat substituït per la pista actual. Una vegada a la casa de l'Estret 
trobaríem una bifurcació d'un sender que pujaria a la Coma i Pla de l'Arca i potser 
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també al Saborell seguint la carena de Sant Marc (actual GR.4.2). El camí principal 
pujaria fins a la caseta on hi  trobaríem l'encreuament del camí que pujaria al castell de 
la "Roca de Gavarret" seguint el collet de les Trevanoses i també el mas de les 
Trevanoses. En aquest tram el camí es pot resseguir ja que encara es conserva algun 
pas amb un "grau" i l'antic empedrat amb restes dels còdols de riu i algun trenca aigua 
fins arribar a Prat Terrer i Pardinella on encara es pot resseguir la seva traça. El camí 
principal seguiria des de la Caseta per sota de la pista actual passant pel molí de 
Massaners, pujaria a la serradora i Casa de Massaners i arribaria a Sant Genís per 
continuar pujant cap a Casa freda i arribar als rocs de Canells i les pastures de Coll de 
Pal. Aquest tram de la caseta  a Massaners encara es pot resseguir enmig de bosc 
amb part del traçat del camí empedrat i els murs de contenció de pedra seca i fins hi 
tot trenca aigües. Prop del molí de Massaners s'endevinen encara les traces o estrep 
d'un pontarró que accediria al molí. 

 

 

Camí del Collet d’Eina a Vallcebre 
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Restes de l'antic camí ral de Saldes que partia del Collet. Es conserva de manera 
fragmentària i parcial ja que ha estat embegut per la B-402 en el seu tram inicial. Hom 
pensa que aquest camí que partia des del camí principal de Berga a Bagà seguia 
paral·lel a la riera de Saldes travessant pel pont de Saldes i pujaria per la riba esquerra 
passant per sota de la casa del Castellot la qual possiblement seria una torre de 
vigilància. A continuació arribaria fins a "Grallera" i creuaria la riera prop del molí de 
Bossoms prop de l'actual passarel·la o pont que hi ha. En aquest punt es bifurcaria i 
una part aniria per la riera de Bossoms, molí homònim i seguiria cap a Riaup, 
Soldevila, Masdepei i Torre de Foix. Aquest camí en aquest tram de Bossoms a 
Soldevila encara es pot endevinar part del seu antic traçat enmig del bosc i parts de 
pastura que seguia les corbes de nivell amb un pendent més aviat suau. Del pont 
damunt de la riera de Bossoms en sortiria un altre sender que ascendia fins a Sant 
Julià de Fréixens ja a Vallcebre. Aquest segon tram també hem pogut endevinar 
alguna part del seu antic traçat i dels murs que el contenien. Es conserva força perdut 
ja que ha estat embegut en part per l'actual sender i pista forestal. 

 

El castell de Guardiola 

La primera referència és del 939 quant el comte de Cerdanya Sunifred rep el dret 
d'aprisió o dret d'ocupar una terra erma per part de l'abat Dacó de Sant Sebastià de 
Sull amb propòsit d'explotar-la i treure'n profit. En aquest document s'esmenta el 
topònim de Rocha de Guardiola, juntament amb el poblat de les Llenes i al que segons 
Enric Bartrina (Bartrina, 1985) en seria una protecció per aquest vilatge Les 
afrontacions del monestir de Sull són "sumitate monte ciga" (ensija), "colle de Modola" 
(coll de Merola), "Monte Cadir" (Cadí) i "Rocha de Guardiola". Posteriors documents ja 
van lligats amb el monestir de Sant Llorenç que l'any 984 i coincidint amb la dotació de 
Sant Miquel de Sant Llorenç es fa esment del nucli de les Llenes i possiblement també 
al castell que es denomina "roca". (Bolós i Pagès, 1996). Del mateix període en seria 
l'església de Sant Esteve que apareix a l'acta de consagració de Sant Llorenç 
juntament amb Sant Pelai i Sant Joan. Sobre aquesta darrera, malgrat que Jordi Bolòs 
la relacioni més aviat amb una església situada dins el recinte del castell (Bolós, 1996), 
nosaltres tendim a pensar que fessin referència a l'església de Sant Esteve de Bagà i 
que la capella del castell de Guardiola, esmentada segons Serra i Vilaró (Serra,1989) 
a partir del segle XIV sigui més tardana. Les referències a aquest segon es fan 
evidents en els documents més tardans de Sant Llorenç prop Bagà que esmenten en 
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les mateixes condicions que les Llenes. En aquest moment l'antiga torre de guaita es 
deuria convertir ja en un castell. No trobem més notícies d'aquest lloc fins el 1281 en el 
testament que els senyors de Guardiola Pere de Guardiola i la seva esposa 
Berenguera donaren a la seva filla Agnès les possessions que tenien malgrat que el 
castell pertangués al monestir de Bagà. Agnès a canvi d’anar ben alimentada, vestida i 
curada en cas de malaltia donà totes les possessions dels seus pares al monestir. El 
1279 hi havia cases edificades dins dels murs i el 1295 va ser un indret de pugnes 
entre els senyors de Pinós i l'abat de Sant Llorenç. Posteriorment entre el 1320 i 1339 i 
durant el govern de l'abat Guillem de ça Vila (Serra, 1989) el monestir es va aliar amb 
el rei Jaume i Alfons d'Aragó per la seva posició estratègica. L'objectiu era que la 
corona es fes amb el castell per la seva situació de control de les valls i també per 
combatre contra les pugnes que hi havia constantment entre els barons de Pinós i 
l'abat de Sant Llorenç. Cal remarcar el 1328 el baró atacà  el castell de Guardiola que 
acabà amb l'excomunió de tots els preveres de la baronia de Pinós. Aquestes 
excomunions van ser molt presents els anys següents al 1328 fins al 1335.  Guillem 
permutà el castell de Guardiola a la Corona d'Aragó a canvi d'un lloc anomenat 
"Vilaguisants" de gran utilitat per al monestir però que aquest es reservà tot el dret dels 
impostos, delmes i primícies, la meitat de les penes pecuniàries provinents de actes 
civils de lluïsmes, remences…i altres emoluments; la de les millores que es fessin en 
molins, forns, mercats, lleuda, peatge, i altres coses dels dits llocs de Guardiola i 
Llenes anant a càrrec del rei, el cost de les obres que volgués i degués fer al castell. 
Ambdues parts havien de nomenar batlle i aquest havia de ser reconegut pel rei i pel 
monestir. Aquesta permuta  es va portar a terme el 11 de març de 1327.  Cap el 1364 
el castell de Guardiola es va vendre a la vila de Berga que era de jurisdicció reial del 
rei Pere III, el Cerimoniós. Atès que el castell era propietat del rei i aquest intentava 
extreure del monestir de Sant Llorenç tot el que necessitava , el 1371 l'abat Jaume Ça 
Prous va vendre la meitat del castell de Guardiola i el lloc de Llenes amb els seus 
termes, cavallers, sous, senyors feudals… al baró de Pinós després d'un episodi de 
fortes bregues entre el baró i la sots-vegueria de Berga. Aquests esdeveniments 
desencadenaren noves lluites entre els barons de Bagà i la sots vegueria de Berga. En 
cal destacar la que es va portar a terme als plans de Reboll amb un gran nombre de 
baixes de guerres entre ambdós bàndols. Posteriorment el 1393 els veguers de Berga 
es queixen al rei Joan II dels abusos que els oficials del castell de Guardiola en feien 
de les seves rendes i els demanen que se'ls prohibeixi fer-ne ús. El 1465 el castell de 
Guardiola i les seves possessions, entre elles les Llenes estaven a mans dels Pinós 
segons el títol que es contempla. Al nomenar Bernat Galceran de Pinós, vescomte 
d'Illa i Canet capità general de Catalunya se li atorga el castell de Guardiola. El castell 
va ser apoderat pel mateix baró el 1482 juntament amb el castell de Berga (serra, 
1989). Finalment al segle XV i després d'un llarg plet entre els Pinós i la vegueria de 
Berga es signa un pacte entre l'abat de Sant Llorenç (Joan de Pinós, Galceran de 
Pinós i Miquel d'Agulló i Pinós) i la vegueria de Berga i en el que el consell de Berga 
renuncia a reclamar els deutes de l'abat i els predecessors a canvi que aquest segon 
renuncia a reclamar tot el que va ser pres per la vila de Berga i els homes del lloc  de 
Guardiola al monestir. 
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Diferents detalls del castell de Guardiola actualment i després dels treballs que 
l’associació de la Torre de Guaita hi porta a terme cada any. 

Descripció: 

Conjunt arqueològic i arquitectònic de l'antic castell de Guardiola de Berguedà situat 
en un turó que domina la riera de Saldes i el Llobregat en forma de península i que 
denominà el municipi. El conjunt està distribuït en diferents recintes que engloben les 
restes de la torre mestra a la part més elevada i també les restes d'un vilatge medieval 
i de l'església de Sant Esteve, documentada en l'acta de consagració del monestir de 
Sant Llorenç el 983. El tres recintes corresponen amb el recinte Sobirà on hi ha la torre 
mestra, un segon recinte flanquejat per torres circulars i un tercer recinte a la part més 
baixa on hi hauria el poblat. La torre mestra es situa a la part més elevada, té una 
planta quadrada amb dos o tres nivells els quals haurien estat separades per forjats de 
fusta i sostinguts per arcs diafragmàtics de pedra tosca de cronología més tardana. La 
porta es situaria a tramuntana on encara es pot observar el marxapeu i part dels 
brancals . A banda i banda hi hauria un seguit d'espitlleres defensives. L'aparell de la 
construcció és de carreuons de pedra, disposats en filades més aviat regulars i 
horitzontals amb les cantonades de pedra picada.. Per les restes visibles aquesta torre 
hauria tingut una alçada de dues plantes i un terrats superior, avui del tot desaparegut. 
El paviment seria de terra piconada i morter de calç damunt de les afloracions de la 
roca natural. També s'hi pot endevinar les restes d'una escala per pujar a la planta 
superior amb tres graons de pedra. Annex a la torre hi hauria altres edificacions les 
quals estan pendents d'excavació i desenruna ment. En un nivell més baix i estenent-
se al llarg del turó pel sector  de migdia i sobretot el de tramuntana hi ha un segon 
recinte de muralles d'uns 1'5 metres d'amplada i flanquejat per dues torres de planta 
circular. S'hi pot accedir des de la part interna amb la seva base atalussada i 
espitlleres a l'alçada del primer pis. L'aparell d'aquestes construccions és de filades de 
pedra mal treballades i escairades, unides amb argamassa de calç i dispodades en 
filades més aviat regulars.  
D'aquestes dues torres la més septentrional està en més mal estat que la del seu 
costat oposat que conté les traces d'una porta. A l'extrem sud-est del recinte hi ha 
l'entrada al conjunt militar en forma de passadís i  i dues pores amb una rampa de 
graons de pedra i còdols de riu per salvar el desnivell. En resta un dels muntants de la 
primera porta amb el marxapeu recolzat damunt de la roca mare i format per dues 
lloses de pedra. La segona porta es situaria més a l'interior. S'hi endevinen les restes 
d'un àmbit rectangular de funcionalitat incerta. Adossant-se a la muralla per la banda 
interior hi hauria un seguit d'habitacions de les que se n'han pogut delimitar els seus 
tancaments i formades per petites habitacions rectangulars que de ben segur haurien 
reunit les funcions d'estables, quadres i graners per a la "host·. Totes aquestes 
construccionsestarien construïdes amb un aparell de pedra irregular, units amb un 
morter de calç molt pobre. Finalment i a la part baixa del turó hi hauria un tercer recinte 
tancat darrere d'una muralla més prima i en el que hi hauria tot un nucli d'habitatges 
d'una sola planta amb un o dos àmbits interiors i amb murs irregulars. Pensem que la 



Memòria valorada de la consolidació dels ponts d’accés al castell de Guardiola (pont vell de Guardiola i 
pont del Collet) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

20 
 

primitiva església de Sant Esteve del castell de Guardiola es situaria en aquest punt. 
De totes les restes hom pensa que les restes més antigues serien al clos sobirà 
coincidint amb la part més alta i datades amb una cronologia de mitjans del segle XI. 
El recinte jussà amb les torres circulars que el flanquegen seria més aviat una obra de 
mitjans del segle XIV i potser també el XV coincidint amb les reformes del rei de la 
Corona d'Aragó. D'un mateix moment serien també les reformes de l'interior de la torre 
mestra.  
Existeix un Pla Director d’execució del castell de Guardiola el qual ha estat redactat pel 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona a càrrec de 
l’arquitecte Jaume Serra i Malla, el desembre de 2019. Entre les diferents fases 
d’intervenció els ponts no hi estan relacionats de forma directa per bé que tenen part 
de relació amb el mateix conjunt, fet que els hauríem d’incloure en el mateix ja que 
corresponien als accessos des del camí ral de Cerdanya i des del camí de Saldes 
convergint a la península provocad per l’afluència dels dos cursos fluvials on s’alça el 
castell de Guardiola. 

El PD especifica: 

El castell de Guardiola s’ubica al cim i vessants d’un turó o roca situada en el lloc de 
confluència de lariera de Saldes (o d’Eina) i el riu Llobregat. El castell dista uns dos quilòmetres 
escassos del nucli deGuardiola de Berguedà. El turó és travessat per un túnel de 146 metres 
de longitud per on transcorrela carretera C-16 i per on antigament circulaven els trens de la 
Companyia General de FerrocarrilsCatalans, línia de Barcelona a Guardiola. 
Al peu del turó on s’aixeca el castell hi ha el pont romànic conegut com Pont Vell de Guardiola, 
quedata de finals del segle XI o principis del XII. Al terme de Guardiola de Berguedà destaquen 
altresconstruccions de cronologia similar a la del castell, com ara el monestir de Sant Llorenç 
prop Bagà oles esglésies de Sant Salvador del Jou o de Sant Martí de Brocà 
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El turó el conforma un massís rocós el cim del qual es troba a la cota 756 metres sobre el nivell 
delmar. L’entorn és forestal, predomina el roure i sotabosc de poca alçada, si bé el recinte 
interior delcastell ha estat desbrossat en recents campanyes arqueològiques i es troba lliurs de 
vegetació (s’hamantingut els arbres).Des del cim es té una àmplia visió sobre el curs del riu 
Llobregat, tant en direcció nord com sud. A sudestel terreny s’alça en direcció als cingles de 
Malanyeu, mentre que a ponent es domina el turó del La vessant sud del turó on s’emplaça el 
castell la conforma un terreny en fort pendent, amb espadats 
que de ben segur li serviren de protecció natural. A la vessant nord, si bé els pendents són 
tambéforça pronunciats, el terreny no és tan abrupte i és per on es pot accedir més fàcilment al 
castell.A prop del castell hi ha dues línies elèctriques aèries de mitja tensió (25 kV). Una torre 
elèctrica estroba situada a pocs metres a sud-est de la torre d’homenatge, en el punt més 
elevat del turó i lisuposa un important impacte visual, ja que la sobrepassa de llarg en alçada. 
Una altra torre elèctricaes troba situada a la vessant de ponent, en entorn forestal i en una zona 
que es podria correspondreamb el recinte jussà del castell. 
Actualment la carretera C-16 transcorre per un túnel que travessa el turó just per sota el castell. 
A propde la boca nord del túnel hi ha el trencall de la carretera B-400 que parteix en direcció a 
Saldes i 
Vallcebre.A l’entorn del turó hi ha diversos elements amb valor patrimonial, alguns d’ells dè 
poca medieval ialtres són reflex del passat miner i industrial d’aquest indret, la majoria 
reconeguts pel POUM deGuardiola de Berguedà del 2013. 
El Pont Vell: És un pont de pedra d’època medieval, situat sobre el riu Llobregat, a prop de 
l’aiguabarreig amb la riera de Saldes i que forma part de l’antiga via de comunicació que 
resseguint elriu Llobregat unia el baix Berguedà amb les valls de Lillet i de Bagà, i amb la 
Cerdanya. El pont constade dos arcs de mig punt, un arc principal i un altre de secundari de 
menys alçada i parcialment cegat.Té dues parts diferenciades, la part baixa amb carreus de 
petites dimensions, fins a l’altura de l’arc, i lapart superior amb carreus més grans i juntes més 
amples, de morter. El pont té una longitud de 31,10metres i una amplada de 3,25 metres. 
La Colònia Pujol-Thomàs: També anomenada colònia del Collet, fundada l’any 1878, és un 
conjuntde construccions desenvolupat entorn de la casa pairal del Collet d’Eina, del segle XVIII. 
Pere PujolThomàs comprà la propietat que esdevingué un centre industrial destinat a la 
fabricació d’einesagrícoles, ciment, calç hidràulica i teules, alhora que proporcionava fusta a les 
explotacions mineresveïnes. Posteriorment es convertí en una filial de Carbones de Berga, S.A. 
sota el nom de CementosCollet. 
Casa pairal del Collet: Casa que presenta una estructura clàssica de masia de tres cossos, de 
plantabaixa, un pis i golfes. Va ser edificada l’any 1764, propietat originàriament de la batllia de 
la vila deBerga, l’arrendatari s’encarregava del manteniment de la finca. A partir de 1878 passà 
a mans de PerePujol i Thomás, qui va adquirir la finca per a destinar-la a usos industrials. La 
casa, que estava moltdeteriorada, va ser engrandida i embellida per Pujol, que estava molt 
deteriorada en aquell moment.Les ampliacions van suposar el canvi d’ubicació de l’accés de 
manera que la façana principal vaesdevenir la de llevant, en lloc de l’originària orientada a sud. 
La central hidroelèctrica del Collet: A tocar del Pont Vell es va ubicar la central hidroelèctrica, 
ambla que José Enrique de Olano, comte de Fígols, va electrificar les seves mines per mitjà de 
tres líniesque des de la central subministraven energia elèctrica al Collet, a Sant Corneli i al 
Far. Posteriormentpassà a ser propietat de FECSA, que el 1985 modernitzà les instal·lacions. 
Consta d’una construccióde planta rectangular amb coberta a una vessant. 
A l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya apareix amb el nom de 
“molí delpont vell”, però en realitat l’edificació descrita es correspon amb la central 
hidroelèctrica, atès que elmolí, avui en dia enrunat, està situat a un centenar de metres, aigües 
amunt. 
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El canal del Collet: Canal de subministrament d’aigua a la central hidroelèctrica, amb origen 
en duesrescloses situades poc més amunt de l’aiguabarreig del Llobregat i el Bastareny. Data 
de l’any 1912 ité una longitud de 2033 metres, vorejant el costat de llevant del Llobregat. 
El pont del riu Saldes: És un pont de pedra d'un sol ull, amb arc de mig punt lleugerament 
rebaixat fetamb grans dovelles de pedra poc treballades. La resta del parament és de carreus 
més petits, sensetreballar i amb molt de morter. Actualment està desprovist de barana, 
parcialment cobert de vegetació ija sense ús, ja que es va construir un pont paral·lel molt a 
prop seu per la carretera B-400, que n'haabsorbit les funcions. 
El molí de Guardiola: Antic molí fariner situat al costat del Llobregat, un centenar de metres 
mésamunt de la central hidroelèctrica. El molí està actualment enrunat i se’n conserva tan sols 
restes delcarcabà i murs que l’envolten, així com les restes de l’antic casal moliner. Les 
referències documentalsmés antigues daten de 1557. Com a curiositat, després de l’abandó del 
molí, les moles van serdesplaçades a l’entrada de la colònia Pujol i Thomás i emprades com a 
contrapès de “pals de la llum”,segons indica la fitxa del Mapa de patrimoni cultural de Guardiola 
de Berguedà. 
Hostal de Guardiola: Edificació enrunada situada sota el revolt de l’antiga carretera C-1411, 
davantde les restes del molí. Va ser parcialment enderrocada juntament amb altres edificacions 
amb motiu deles obres de construcció de la carretera l’any 1897. Les restes que es conserven 
actualmentcorresponen a les antigues quadres i cavallerisses. 
El canal industrial de Berga: El canal industrial de Berga es construeix a finals del segle XIX 
per portar aigua a Berga, per a la indústria tèxtil. La resclosa se situa poc més avall del Pont 
Vell. El canalté una longitud de 20 kms, tres metres d’amplada i un i mig de fondària. El seu 
recorregut consta dediversos túnels i aqüeductes, entre els quals destaca el construït damunt 
del barranc de la riera dePeguera, de 22 metres d’alt, amb sis arcs i vuitanta metres de 
longitud. La construcció del canal es va dur a terme entre els anys 1886 i 1899. 
 
Vies de comunicación 
Des de temps antics la vall del Llobregat ha estat la via natural d’enllaç entre el Berguedà i la 
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Cerdanya. Ja en època romana aquesta via enllaçava la Via Ceretana, Lleida amb Perpinyà 
seguint elcurs dels rius Segre i Tet; amb la Via Augusta, al seu pas per Martorell. Es tracta 
també d’un delscamins transhumants històrics, recollit en el Catàleg de paisatge de les 
Comarques Centrals.Concretament el peu de la roca on s’ubica el castell és un punt de pas 
obligat al llarg del recorregutd’aquesta via, i alhora és cruïlla de camins ja que d’aquest indret 
parteix la via que s’enfila per la valldel riu Saldes. D’aquests camins en resten dos ponts 
d’època medieval: el Pont Vell sobre el Llobregati el pont de la riera de Saldes. 
Es desconeix la traça del camí que antigament conduïa al castell. Tenint en compte que l’antic 
camícreuava el Llobregat per mitjà del Pont Vell, i tenint en compte l’orografia del terreny, es 
pot suposarque l’accés es produiria seguint aquest itinerari: 

 
 
Mossèn Enric Bartrina, en el seu llibre El Castell de Guardiola, de 1985, inclou un 
croquis amb elscamins de Berga a Bagà i a Saldes, indicant els dos ponts de pedra i 
un accés al castell des del pontsobre el Saldes, que es correspondria, al menys en la 
seva situació, amb un dels senders que hi ha actualmente 
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. A.11. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

PERSONAL - 1 Arqueòleg Director 

- 2 persones per al treball de camp 

- 2 Arqueòlegs  auxiliars 

- 1 topògraf 

METODOLOGIA - Extracció del paviment actual a la zona occidental 

- Extracció dels rebliments interns de la caixa del pont per arribar als 

carcanyols de les voltes i poder-les sanejar 

- Reparar les dovelles malmeses i injectar morter de calç a la part 

interior per consolidar la fàbrica del pont 

- Sanejament de les parts més degrades i substituir les pedres 

malmeses  

- Neteja de la riba dreta per deixar a la vista el tallamars i part de 

l’arcada més occidental 

- Documentació de les restes amb planimetria i dibuix. De seccions i 

alçats arqueològics. Digitalització dels elements. 

- Classificació del material trobat ( metalls, ceràmica, ossos...) 

- Dibuix i documentació gràfica ( fotografies, plantes, seccions, alçat 

 

OBJECTIUS - Sanejar i consolidar la fàbrica del pont per garantir la seva estabilitat 

- Substituir les dovelles més malmeses 

- Excavació amb seguiment arqueològic per documentar la cronologia 

de construcció del pont 

- Elaborar un estudi històric i constructiu 

 

 

11.1 Extracció del paviment actual a la zona més occidental del pont 
 
La zona occidental a tocar la carretera serà la part on es decidirà intervenir. La part 
plantejada a extreure el paviment correspon amb la meitat oest del pont. L’extracció és 
farà amb picons i martells hidràulics a fi de poder arrencar la capa de quitrà i formigó i 
extraient la runa per carregar-la en un camió contenidor. Una vegada es tingui extreta 
aquesta capa es procedirà al buidatge dels rebliments de la caixa del pont 
 
11.2. Extracció dels rebliments interns de la caixa del pont. 
 
Acte seguit es procedirà al buidatge dels rebliments interns de la caixa del pont 
mitjançant treballs manuals i amb seguiment arqueològic per part d’un arqueòleg 
director. L’objectiu és extreure els rebliments dipositats a l’interior de la caixa del pont 
documentant la seva cronologia a partir de la recollida selectiva de material 
arqueològic i també poder arribar a l’extradós de les voltes que conformen el pont. La 
potència dels rebliments variarà segons la zona del pont ja que correspon al 
característic pont d’esquena d’ase i hi ha punts com la part central que l’extradós de 
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l’arc és a la cota del paviment i en canvi als estreps que correspon a la par5t més 
baixa, l’extradós de l’arc és a més profunditat perquè la llum dels arcs és menor. 
 
 
11.3. Reparació del segon arc de ponent 
 
Una vegada s’hagi deixat a la vista l’extradós de la volta del segon arc situat més a 
ponent es procedirà a la reparació de les dovelles més malmeses i les parts que 
presenten despreniments injectant morter de calç en els buits on aquesta argamassa 
ha desaparegut i substituint les pedres en mal estat. Aquesta actuació es farà des de 
la part superior que prèviament se li hauran extret les terres que l’assenten i també 
mitjançant una bastida a la part inferior. La mateixa operació es farà a les arcades 
superiors que ajuden a evacuar el cabal acumulat a la façana d’aigües amunt en cas 
de riuades i evitar la seva destrucció. Aquestes arcades també tenen algunes dovelles 
despreses i en mal estat. 

  
 
11.4. Neteja de la riba dreta per deixar a la vista la fàbrica constructiva 
 
Tasca primordial per tal d’extreure i  netejar de runa i vegetació l’espai en el qual s’hi 
excavaran les cales. Les zones més afectades són la riba dreta on hi ha hagut 
esllavissades que han cobert part de l’estrep del pont. En aquesta part amb ajuda de 
màquines desbrossadores, podalls, pics i pales es netejarà tota la façana per deixar 
vist el tercer arc més occidental, part del segon tallamars i també de l’aparell 
constructiu del pont. La mateixa operació es repetirà a la façana d’aigües avall la qual 
té un estat de conservació similar a la façana anterior. 
 
 
11.5 Altres com transport de terres en camió contenidor. 
Altres tasques serien el muntatge de bastida a la part inferior del segon arc més 
occidental, el rebaix de les terres més superficials amb màquina excavadora i el 
transport de les terres a la deixalleria en un camió contenidor 
 
11.6. Metodologia emprada en l’estudi arqueològic 

 
L'excavació dels sondeigs s'efectuarà manualment i l’executaran els auxiliars de 
l'empresa contractada 
 
El mètode emprat en relació a la localització i documentació arqueològica de nivells i 
estructures serà la proposada per E. Harris en les excavacions arqueològiques en 
extensió, adaptades a les particularitats específiques de la intervenció. A partir 
d'aquesta, es distingirà cada nivell exhumat, seguint criteris de tonalitat, composició i 
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textura, i se li donarà un número identificador a cada un dels nivells, anomenat Unitat 
Estratigràfica (UE-). Pel que fa als murs de tancament, aquests i els elements 
associats amb els mateixos seran identificats com a Fets Constructius. A partir 
d'aquesta identificació es distingiran els murs (MR-) i obertures als murs -portes, 
finestres- (OB-). Cada mur i obertura tindrà un número identificador (de MR o OB) i 
una fitxa similar a la de les UE. Es realitzarà una fitxa descriptiva de cada UE i Fet 
Constructiu, amb la descripció, la interpretació, la posició física i la relació estratigràfica 
en relació als altres nivells i estructures amb els que estigui vinculada.  
 
Els materials recuperats en cada estrat seran separats en bosses diferenciades i seran 
rentats, siglats i inventariats per tal d’aportar dades en relació a la cronologia relativa 
de cadascun d’ells. Es durà a terme la documentació planimètrica (mitjançant plantes i 
seccions) i fotogràfica de cada Unitat Estratigràfica i element  Constructiu. 
 
11.7. Temps d’execució 
 
El temps d’execució i durada dels treballs està pensat que duri en funció del 
pressupost proposat. 
 
11.8. Memòria 
 
Tasca imprescindible segons la llei 9/93 que regula les intervencions arqueològiques i 
paleontològiques. Aquesta memòria recollirà tota la informació obtinguda en la present 
intervenció establint unes conclusions i interpretació final  que anirà complementada 
amb els estudis que siguin necessaris ( si es dona el cas).La memòria inclourà un 
apartat de notícia històrica, un resum dels treballs realitzats, un apartat de conclusions, 
inventari, dibuix i classificació dels materials arqueològics recuperats, el registre d eles 
fitxes de les diferents unitats estratigràfiques i un apartat de planimetria amb les 
plantes i alçats de les estructures descobertes. 
 
11.9. Altres tasques 
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CONSOLIDACIÓ DEL PONT SOBRE LA RIERA DE SALDES 

FITXA D’IDENTIFICACIÓ 

 

NOM DEL L’EDIFICI: Pont desmunt de la riera de Saldes al Collet 

TIPOLOGIA: Antic pont d’origen medieval que salva les aigües de la riera 

de Saldes en el pas del camí de Vallcebre a l’alçada del Collet 

d’Eina 

COMARCA: El Berguedà. Municipi de Guardiola. 

LLOC: Damunt de la la riera de Saldes sota el castell de Guardiola i 

de la fàbrica de ciment del Collet. B.400 pk. 0,3 

LOCALITZACIÓ: Mapa  Institut cartogràfic de Catalunya 1:5000. UTM. 

X. 406520,1 

Y. 4674353,5  ETRS 89 

PROPIETARI: Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

 

12.INTRODUCCIÓ 

12.1 El jaciment. 

L’edifici objecte d’estudi, es localitza a la comarca del Berguedà i en concret al 
municipi de Guardiola de Berguedà. La construcció salva les aigües de la riera de 
Saldes a l’alçada del collet d’Eina al costat de la fàbrica de ciment de “Cementos 
Collet” dins de la colònia Tomàs Pujol i a  sota mateix del castell de Guardiola. Està 
embegut parcialment pel pont de la carretera B-400 
 
L’edifici, conegut com a pont de la riera de Saldes és una obra d’enginyeria d’origen 
medieval i modificat al llarg del temps pel pas continu de l’antic camí de Vallcebre en 
una zona de forts conflictes estratègics com va ser el castell de Guardiola i 
l’aiguabarreig del Llobregat amb l’esmentada riera 
El present immoble és propietat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i avui dia 
està completament inutilitzat ja que va ser substituït pel pont actual de la carretera de 
Saldes i l’antiga construcció roman com un testimoni del passat a mercè de la runa i la 
vegetació 
 
12.2 Objecte del Projecte. 
 
L’objectiu del present projecte és el de poder consolidar aquest monument, avui 
gairebé desconegut que juntament amb l’anterior pont “pont vell de Guardiola”, el 
castell de Guardiola, en fase de recuperació gràcies a l’Associació de la Torre de 
Guaita i altres edificis propers com són el molí de Guardiola, les restes de l’hostal, la 
colònia Tomàs Pujol i la casa del Collet fan que sigui un conjunt monumental de gran 
rellevància i singularitat pel municipi degut a la gran concentració de construccions 
antigues. La seva recuperació permetrà dignificar-lo i posar-lo en valor per afegir-lo a 
la llista de monuments del municipi. 
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12.3. Legislació específica 
 
El pont damunt de la riera de Saldes figura inventariat a l’IPAC (Inventari de 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya ) a la fitxa núm.3433. Tanmateix i pel pas del 
camí ral el pont queda sotmès al 

Decret legislatiu 2/2003.de la llei municipal i  Llei estatal 3/1995. 
A més l’esmentat edifici queda molt a prop del castell de Guardiola catalogat amb la 
categoria de BCIN amb el  núm. de registre 926-MH. R-I-51-5497 Decret 
22/04/1949 

 
 
Recentment, i en la redacció del POUM es proposa de declarar el pont amb la 
categoria de BPU (Bens Patrimonials Urbanístics) amb els números 125 i 126 i també 
com a àrees d’expectativa arqueològica en les fitxes 137 pertanyents al castell. 
 
Alhora, el projecte segueix la legislació actual existent sobre aquest tipus de 
construccions, i és d’aplicació la normativa següent i l’enumerada en l’apartat 
“normativa d’obligat compliment”: 

 Llei de Contractes del sector públic. Llei 30/2007, de 30 d’octubre. 

 Reglament General de la LCAP ( RD 1098/2001, de 12 d’octubre), en tot allò 
que no s’oposi a la Llei 30/2007 de contractes del sector públic. 

 Plec General de Condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 
Ordre  Ministerial del 4 de juny de 1973. 

 Llei del Patrimoni Històric Espanyol. Llei 16/1985 de 25 de juny. 

 Llei del Patrimoni Cultural Català. Llei 9/1993 de 30 de setembre. 
  



Memòria valorada de la consolidació dels ponts d’accés al castell de Guardiola (pont vell de Guardiola i 
pont del Collet) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

30 
 

A continuació adjuntem la seva situació topogràfica segons ICC (Institut Cartogràfic de 
Catalunya) i també l’orto foto mapa extret de la mateixa font 
 

 
 
 
 

 
 

  



Memòria valorada de la consolidació dels ponts d’accés al castell de Guardiola (pont vell de Guardiola i 
pont del Collet) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

31 
 

B- ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL 

 

B.1 .DADES BÀSIQUES 
 
Denominació:  Pont damunt la riera de Saldes 
 
Localització:  Ctra B. 400 pk. 0,3 
 
Municipi i Comarca: Guardiola de Berguedà. 
 
Tipologia: Construcció i obra civil 
 
Època: Construcció de l’època medieval (gòtica) amb reformes 

posteriors 
 
Ús primitiu:  Pont de l’antic camí de Saldes i Vallcebre. 
 
Ús actual: Infraestructura viària. 
 
Qualificació urbanística: El Pla d’Ordenació urbana Municipal, en curs d’aprovació 

classifica el pont amb la categoria de BPU (Bens 
patrimonials a protegir) 

 
Declaració Monumental: El Pont damunt de la riera de Saldes figura a l’inventari 

de patrimoni arquitectònic de Catalunya (IPAC) a la fitxa 
núm. 3433 

 
Propietat:  El conjunt del pont de la riera de Saldes és propietat 

pública i depenent de l’Ajuntament de Guardiola 
B.13. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

PERSONAL - 1 Arqueòleg Director 

- 2 persones per al treball de camp 

- 2  auxiliars 

- Oficials de Primera 

METODOLOGIA - Treballs de neteja a l’entorn del pont per poder portar a terme els 

treballs 

- Muntatge d’una bastida  penjada que abraci tota la longitud del pont   

- Repicar i sanejar la façana d’aigües amunt i aigües avall 

- Refer el forat que està a la part occidental del pont 

- Treballs d’excavació de la caixa del pont i neteja dels murs amb 

seguiment arqueològic 

- Documentació de les restes amb planimetria i dibuix. De seccions i 

alçats arqueològics. Digitalització dels elements. 

- Dibuix i documentació gràfica ( fotografies, plantes, seccions, alçat 

 

OBJECTIUS - Sanejar i consolidar la fàbrica del pont per garantir la seva estabilitat 
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- Substituir les dovelles més malmeses. 

- Reparar els esvorancs i fissures ocasionades pel pas del temps 

- Excavació i documentació dels rebliments interns amb seguiment 

arqueològic per datar la cronologia de la seva construcció 

- Elaborar un estudi històric i constructiu 

 

 

13.1 Treballs de neteja a l’entorn del pont per poder portar a terme els treballs 
  
Abans de res es procedirà a fer una neteja general de tota la fàbrica del pont per 
deixar a la vista el seu aparell constructiu. Es sanejaran totes les façanes, es tallaran 
els arbusts que hi ha crescut i es tallarà l’eura que hi ha a la part superior coincidint 
amb el nivell de baranes. Aquesta operació es practicarà en les façanes d’aigües 
amunt i aigües avall i abraçarà tota la longitud del pont. 
 
13.2.Muntatge i desmuntatge de bastides 
 
A continuació es procedirà al muntatge d’una bastida penjada que abraci tota la 
longitud i alçada del pont a partir de dues torres col·locades a cada estrep del pont tant 
d’aigües amunt com aigües avall. 
 
13.3. repicar les façanes del pont 
 
Es repicaran totes les façanes del pont extraient la terra i vegetació acumulada als 
junts de les pedres i poder observar-ne les diferents patologies, esquerdes i fissures 
per procedir-ne a posteriori el seu rejuntat amb morter de calç i sorra. Aquesta 
operació afectarà a tota la fàbrica del pont. Aquesta part es farà sota supervisió d’un 
arqueòleg director que n’anirà documentant els treballs i estat de conservació 
 
13.4. Refer el forat que hi ha a l’estrep occidental 
 
Tal i com ja s’ha dit a l’estrep occidental mirant des d’aigües amunt i aigües avall hi ha 
un important esvoranc que en fa perillar la seva estabilitat constructiva. Es proposa de 
sanejar-lo, documentar-lo per si correspon a les restes d’un arc de descàrrega enrunat 
o és conseqüència d’una altre operació i a continuació consolidar. Lo i reparar-lo amb 
pedres de la mateixa tipologia que les conservades i amb el mateix aparell. Aquest 
esvoranc si no es repara amb urgència pot ocasionar una degradació d’aquest estrep i 
l’enderrocament del pont. 
 
 
13.5. Extracció dels rebliments interns de la caixa del pont. 
 
Acte seguit es procedirà al buidatge dels rebliments interns de la caixa del pont 
mitjançant treballs manuals i amb seguiment arqueològic per part d’un arqueòleg 
director. L’objectiu és extreure els rebliments dipositats a l’interior de la caixa del pont 
documentant la seva cronologia a partir de la recollida selectiva de material 
arqueològic i també poder arribar a l’extradós de les voltes que conformen el pont. La 
potència dels rebliments variarà segons la zona del pont ja que correspon al 
característic pont d’esquena d’ase i hi ha punts com la part central que l’extradós de 
l’arc és a la cota del paviment i en canvi als estreps que correspon a la part més baixa, 
l’extradós de l’arc és a més profunditat. Aquesta operació servirà per arribar a les 
cotes de pavimentació originals del pont que estan molt per sota de l’actual i veure el 
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seu estat de conservació. També es pot practicar algun sondeig o cala en algun punt 
que el paviment original estigui en més mal estat per poder datar restes més antigues 
ja que malgrat que la fàbrica recorda a l’època gòtica és possible que aquest pont ja 
existís més antigament 

   
 

   
 
 
13.6. Rejuntat de tots els paraments 
 
Rejuntat dels paraments del pont amb morter de calç i sorra per evitar filtracions, 
humitats i noves esquerdes que puguin sorgir 
 
13.7 Altres com transport de terres en camió contenidor 
 
Altres tasques serien el muntatge de bastida a la part inferior de l’arc i imprevistos que 
puguin sorgir. 
 
13.8. Metodologia emprada en l’estudi arqueològic 
 
L'excavació dels sondeigs s'efectuarà manualment i l’executaran els auxiliars de 
l'empresa contractada 
 
El mètode emprat en relació a la localització i documentació arqueològica de nivells i 
estructures serà la proposada per E. Harris en les excavacions arqueològiques en 
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extensió, adaptades a les particularitats específiques de la intervenció. A partir 
d'aquesta, es distingirà cada nivell exhumat, seguint criteris de tonalitat, composició i 
textura, i se li donarà un número identificador a cada un dels nivells, anomenat Unitat 
Estratigràfica (UE-). Pel que fa als murs de tancament, aquests i els elements 
associats amb els mateixos seran identificats com a Fets Constructius. A partir 
d'aquesta identificació es distingiran els murs (MR-) i obertures als murs -portes, 
finestres- (OB-). Cada mur i obertura tindrà un número identificador (de MR o OB) i 
una fitxa similar a la de les UE. Es realitzarà una fitxa descriptiva de cada UE i Fet 
Constructiu, amb la descripció, la interpretació, la posició física i la relació estratigràfica 
en relació als altres nivells i estructures amb els que estigui vinculada.  
 
Els materials recuperats en cada estrat seran separats en bosses diferenciades i seran 
rentats, siglats i inventariats per tal d’aportar dades en relació a la cronologia relativa 
de cadascun d’ells. Es durà a terme la documentació planimètrica (mitjançant plantes i 
seccions) i fotogràfica de cada Unitat Estratigràfica i element  Constructiu. 
 
13.9. Temps d’execució 
 
 El temps d’execució i durada dels treballs està pensat que duri en funció del 
pressupost proposat 
 
13.10. Memòria 
 
Tasca imprescindible segons la llei 9/93 que regula les intervencions arqueològiques i 
paleontològiques. Aquesta memòria recollirà tota la informació obtinguda en la present 
intervenció establint unes conclusions i interpretació final  que anirà complementada 
amb els estudis que siguin necessaris ( si es dona el cas).La memòria inclourà un 
apartat de notícia històrica, un resum dels treballs realitzats, un apartat de conclusions, 
inventari, dibuix i classificació dels materials arqueològics recuperats, el registre d eles 
fitxes de les diferents unitats estratigràfiques i un apartat de planimetria amb les 
plantes i alçats de les estructures descobertes. 
 
13.11. Altres tasques 
 
Una vegada es tingui documentat tot el pont recuperant els nivells originals 
(paviments, alçada de baranes...) i reparades les fissures i danys de la fàbrica es pot 
plantejar la possibilitat d’enderrocar els elements superiors més tardans a fi de poder 
recuperar la fisonomia originària del pont en “esquena d’ase”.  
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B.14. PRESSUPOST 

Consolidació del pont del Collet                                            
  

     
 
 

38,492,62 €  
    

Consolidació del Pont vell de Guardiola                                
  

     
 
 

35.029,50 €  
Redacció de projecte i dirección d’obra 

  

    
      8000,00 €  

Redacció de projecte i direcció d’obra 
Honoràris topògraf i aixecament planimètric 

  
3000,00 € 

 
 

TOTAL 
  

   84.522,12 €  
13% despeses general 

  
   10.987,87 €  

6% Benefici industrial 
  

     5.071,32 €  

   
 100.581,31 €  

21% IVA 
  

   21.122,07 €  
TOTAL IVA INCLÓS 

  
 121.703,38 €  

     
    
    
    
    
    

    
    
    
    
   

    NOTA 
   

- En aquest pressupost no hi són inclosos ni els permisos d'obra ni altres taxes. 
 

- En el supòsit de que aquesta oferta sigui de la seva conformitat els demanem que ens retornin una 
còpia acceptada d'aquest document. 

 - Segons la data d'acceptació d'aquest pressupost es marcarà l’inici de les obres. La vigència 
d'aquest pressupost serà de 3 mesos 

  

LA QUANTIAT DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL 
CASTELL DE GUARDIOLA (PONT DAMUNT RIU SALDES I PONT DAMUNT 
LLOBREGAT) ASCENDEIX A UNA QUANTITAT DE CENT VINT-UN MIL EUROS 
AMB SET-CENTS  TRES CÈNTIMS  (121.703,38€) 
 
Bagà 30 de maig de 2022 
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Vist i plau l’alcalde de Guardiola                                             Els tècnics redactors  
                                                                                             Del projecte                                        
 
 
Josep Lara i Tristante                                       Joan Manuel serarols Ballús          Pere Cascante 
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9. NORMATIVA VIGENT: 

Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 

 
 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción 

de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el 
plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les 

del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a 
l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents 
aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de 
les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 
l'obra s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses 
normatives i per donar compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els 
documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en 
cada tema indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin 
amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, 
de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada 
pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a 
normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  
de complimentar en el projecte. 
 
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
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Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la 
revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 BOE 30/04/82 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
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Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris 
a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
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HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a 
referenciar en cadascun d’ells 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 
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 SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizado con elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 
 



Memòria valorada de la consolidació dels ponts d’accés al castell de Guardiola (pont vell de Guardiola i 
pont del Collet) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

42 
 

Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
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RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions 
(DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. 

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones 
técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
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Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de ventilació 
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CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de 
telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable als edificis.  

D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 
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Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  

(DOCE 04.01.2003) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el 
RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) en vigor el 4/3/2007 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales 

RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) quedarà derogat pel RD 919/2006 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat pel 
RD 919/2006 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
receptoras de gases combustibles 

O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) quedarà derogat pel RD 
919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat pel 
RD 919/2006 

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 
(glp) en depósitos fijos 

O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) quedarà derogat pel RD 
919/2006 
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Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg 

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb 
capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació 

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas 
complementarias 

RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) quedarà derogat pel RD 
919/2006 

Aparatos a gas 

RD 1428/1992 (BOE: 2/12/1992) correcció errades (BOE:23/1/1993) 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
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Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 
13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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10. PLEC DE CONDICIONS. 
 

 
 

CONDICIONS GENERALS 
 

Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la 
construcció, així com les tècniques de la seva col×locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal×lacions i 
d'obres accessòries i depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el 
"Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" (Actualitzat). 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 
0. GENERALITATS 
 
0.1. Documents del projecte. 
0.2. Obligacions del contractista. 
0.3. Compliment de les disposicions vigents. 
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
0.5. Despeses a càrrec del Contractista.  
0.6. Replanteig de les obres. 
0.7. Materials. 
0.8. Obres provisionals. 
0.9. Abocadors. 
0.10. Explosius. 
0.11. Servituds i serveis afectats. 
0.12. Preus unitaris. 
0.13. Partides alçades. 
0.14. Termini de garantia. 
0.15. Conservació de les obres. 
0.16. Disposicions aplicables. 
0.17. Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
0.18. Interferència amb altres Contractistes. 
0.19. Existència de servituds i serveis soterrats. 
0.20. Desviaments de serveis. 
0.21. Mesures d'ordre i seguretat. 
0.22. Abonament d'unitats d'obra. 
0.23. Pis de mostra. 
0.24. Control d'unitats d'obra. 
 
1. ENDERROCS 
 
1.1. Definició. 
1.2. Execució de les obres. 
1.3. Mesurament i abonament. 
 
2. MOVIMENTS DE TERRES 
 
2.1. Neteja del terreny. 
2.2. Explanacions, desmunts i buixardats. 
2.3. Replens i terraplens. 
2.4. Excavació de rases i pous. 
2.5. Transport de terres a l'abocador. 
2.6. Replanteig definitiu. 
 
3. FONAMENTS. 
 
3.0. Generalitats. 
3.1. Acers. 
3.2. Emmacats. 
3.3. Sabates contínues 
3.4. Sabates aïllades. 
3.5. Lloses. 
3.6. Murs i pantalles. 
3.7. Estacada. 
 
4. SANEJAMENT. 
 
4.1. Xarxes de sanejament. 
4.2. Fosses sèptiques. 
4.3. Elevació d'aigües brutes. 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació. 
 
5. ESTRUCTURES  
 
5.1. Estructures de formigó. 
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5.2. Estructures metàl×liques. 
5.3. Forjats. 
5.4. Escales i rampes. 
5.5. Elements prefabricats. 
5.6. Juntes de dilatació. 
 
6. RAN DE PALETA. 
 
6.1. Divisions interiors. 
6.2. Coberta. 
6.3. Guixos i escaioles. 
6.4. Arrebossats i enlluits. 

 
7. AILLANENTS I IMPERMEABILITZACIONS 
 
7.1. Aïllaments tèrmics. 
7.2. Aïllaments acústics 
7.3. Aïllaments contra la humitat. 
7.4. Mesurament i abonament. 
 
8. FUSTERIA. 
 
9. PAVIMENTS I ENRAJOLATS. 
 
9.1. Paviments. 
9.2. Enrajolats. 
 
10. INSTAL×LACIONS 
 
10.1. Fontaneria. 
10.2. Electricitat. 
10.3. Gas. 
10.4. Calefacció. 
10.5. Climatització. 
10.6. Aparells elevadors. 
10.7. Comunicació. 
10.8. Protecció. 
10.9. Dipòsits. 
10.10. Aparells sanitaris i aixetes. 
10.11. Equipament de cuines. 
 
11. VIDRIERIA. 
 
12. PINTURES l ESTUCATS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. GENERALITATS 
 
0.1. Documents del Projecte. 
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El present Projecte consta dels següents documents: Document no. 1: Memòria i Annexos; Document no. 2: Plànols; Document no. 3: 
Plec de Condicions Facultatives; i Document no. 4: Pressupost. El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de modificacions 
degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols 
de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus no. 1 i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els seus Annexos, els 
mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus no. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que això suposi que es 
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte, per tant, el Contractista no podrà 
al×legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, 
preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels 
materials de l'explanació justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o 
ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del present Plec de 
Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals contingudes en el Capítol I del present Plec. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omés als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en 
ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin 
preu en el Contracte. 
 
0.2. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clàusules 5 i 6 del Plec de clàusules Administratives 
Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El 
personal del Contractista col×laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 
0.3. Compliment de les Disposicions vigents 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i 
s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a 
l'acompliment del Contracte. 
 
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o 
propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 
dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis 
que es puguin causar. 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, conforme estableix la 
clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
0.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del 
Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- Despeses corresponents a instal×lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal×lacions, ferramentes, etc. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal×lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució 
de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa. comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, 
etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 
- Serà obligatòria la col×locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques a definir per 
la Direcció Facultativa, que hi romandrà fins que la Propietat ordeni la seva retirada. 
 
0.6. Replanteig de les obres 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de 
ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per 
a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
0.7. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran d'observar-se les 
següents prescripcions: 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les 
esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar 
aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
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Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els documents 
informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a 
un nou preu unitari. 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les 
despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant 
les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel Director. 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat suficient, malgrat que no 
s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les definides a la 
normativa d'obligat compliment. 
 
0.8. Obres Provisionals 
 
El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que 
imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les 
instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes 
les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les  
partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, 
conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de 
l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el 
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 
0.9. Abocadors 
 
Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les despeses que comporti la 
seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als Annexos de la 
Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al×legar modificació 
del preu unitari que apareix al quadre de preus o al×legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a 
l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu d sobre-preu, per considerar-se inclosos en 
els preus unitaris del Contracte. 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments 
o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present 
Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 
excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel×les, amb la condició que els productes abocats siguin 
estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, 
per considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
0.10. Explosius 
 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les 
disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les 
despeses que els esmentats permisos comportin. 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de voladures. La 
Direcció podrà prohibir la utilització de determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no 
eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys causats.  
El Contractista subministrarà i col×locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb explosius. El seu 
emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. En tot cas, el Contractista serà 
responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb retro-excavadora o martell-picador no 
seran objecte de sobre-preu, i s'abonaran al preu únic d'excavació.  
 
0.11. Servituds i Serveis Afectats 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". A 
aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els 
Plànols del Projecte. Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.  
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis 
afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests 
treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats 
d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus no. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
 
0.12. Preus Unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import d'Execució 
Material de cada unitat d'obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que figuren 
en el Quadre de Preus no. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a 
la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, 
manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, 
mitjans auxiliars, ferramentes, instal×lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal 
d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes. 
El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre no. 1, per les unitats totalment executades, per errades i 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus no. 2. 
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Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la 
forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials 
bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, 
quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no podran argüir-se com a 
base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan 
continguts en un document fonamentalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en els corresponents Articles del 
present Plec, no és comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'Obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat d'obra, malgrat que 
no figurin en documents contractuals, si es consideren necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de 
sobre-preu del Contracte. 
 
0.13. Partides Alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els Quadres de Preus o en els 
Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" 
en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies Distribuidores afectades. 
 
0.14. Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional llevat que en el Capítol II del present Plec o 
en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa 
l'article 171 del Reglament General de Contracta de l'Estat. 
 
0.15. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres, neteja, acabats, entreteniment i reparació, i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació 
s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades 
en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà 
de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que sigui convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra-incendis i actes de vandalisme durant 
el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a compte del Contractista. 
 
0.16. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents en el 
moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions 
Descrites en l'Annexe de Normativa Vigent. 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es 
promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses 
normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
0.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les obres d'Urbanització i Edificació. 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica 
per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, 
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les 
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus 
del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar 
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es 
considerarà com a l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 
 
0.18. Interferències amb altres Contractistes. 
 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar trebal ls de 
jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el 
Contractista complirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paral itzacions o 
increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap 
moment, objecte de reclamació. 
 
0.19. Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de  
serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució  
simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a 
l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
El Contractista sol×licitarà a les diferents entitats /subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels 
esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 
0.20. Desviament de Serveis. 
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Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si 
es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal×lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol×licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la modificació d'aquestes 
instal×lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el 
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja 
que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col×laboració del contractista, aquest haurà de 
prestar l'ajut necessari. 
 
0.21. Mesures d'ordre i Seguretat. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. En tot cas, el 
constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui 
tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligac ió del 
Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-
los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
0.22. Abonament d'Unitats d'Obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus nº. 1, s'entendrà que es 
refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material 
o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a 
la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional 
omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per 
considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris 
a la normativa d'obligat compliment. 
 
0.23. Pis de mostra. 
 
Per compte del Contractista es farà un habitatge de mostra (el triat per la Direcció Facultativa), que haurà de ser totalment acabat, en el 
moment que s'hagi executat la meitat de l'import de l'obra contractada. El Contractista inclourà l'esmentat concepte al preceptiu Programa 
de treballs. 
 
0.24. Control d'unitats d'obra. 
 
Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les factures del laboratori, dictaminat per la Propietat per a la 
realització del control de Qualitat, segons l'esquema aprovat per la Propietat i d'acord amb la Direcció Facultativa.  
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol×licitud de la Direcció Facultativa de 
les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, d'acord amb el següent esquema de funcionament; 
- A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que s'abonaran 
sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les Obres, a l'Arquitecte Codirector,  als Serveis 
Tècnics de la Propietat i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder 
prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
1. ENDERROCS 
 
1.1. Definició 
 
Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui 
necessari fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- enderrocament o excavació dels materials. 
- retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització o d'amàs definitiu. 
Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb indicació expressa de les normes de seguretat 
aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
 
1.2. Execució de les Obres 
 
Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de seguretat suficients, evitant 
danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà 
i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport amb el vist-i-plau de la Direcció 
Facultativa de l'Obra. 
 
1.3. Mesurament i Abonament 
 
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà 
els honoraris de projecte i de direcció facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret indicat a 
qualsevol distància, així com tots els treballs, materials, operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot 
element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així com els increments de cost 
d'aquesta fonamentació. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de la Memòria siguin inexactes, 
s'entén que el Contractista ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció de les Obres 
interpretarà les incidències sobre elements enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que consideri de possible utilització o d'algun valor en 
els llocs que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin enderrocat per l'execució de les obres, seran 
d'igual qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de preus núm. 1, com si es tractés d'obres de 
nova construcció. 
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2. MOVIMENTS DE TERRES 
 
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries per a l'execució de l'obra.  
Aquestes operacions son: 
 Neteja del terreny 
 Explanacions, desmunts i buixardats 
 Replens i terraplens 
 Excavació de rases i pous 
 Transport de terres a l'abocador 
 Replanteig definitiu 
Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificació a enderrocar que apareixi. 
 
2.1. Neteja del terreny 
 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 - Excavació dels materials objecte de l'esbrossada 
 - Retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els corresponents documents 
del projecte. 
Execució de les obres: 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
dany en les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu Encarregat de les Obres, que designarà i 
marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han d'aterrar caiguin 
cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a d'altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre 
mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i finalment 
s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà 
superior a 3 m. (tres metres), si ho permet el tronc. 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap 
fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe serà fet malbé o desplaçat fins que un agent 
autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 
 
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el 
Facultatiu encarregat de les obres. 
El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les possibles excavacions i replens 
motivats per existència de sòls inadequats que, a judici del director de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs 
de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els 
quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit al 
Quadre de Preus núm. 1 i que en cap cas podran ésser objecte d'increment del preu del contracte. Es considerarà que les dades 
contingudes a la Memòria tenen únicament valor informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte de reclamació.  
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i preparats. 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en l'apartat precedent i definides en el 
Quadre de Preus núm. 1. Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser emprades 
per a formació de zones verdes. 
El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte. 
 
2.2. Explanacions, desmunts i buixardats 
 
Definicions : 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessàries per a nivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, 
incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a mes del transport dels materials remoguts als abocadors o lloc 
d'utilització. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els plànols d'obra. 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, 
com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
Direcció de les Obres, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director de les Obres els materials no són 
aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent possible que un increment de distància en el transport sigui 
motiu de sobre-preu. El Director de les Obres, podrà autoritzar el fet d'abocar materials a determinades zones baixes de les parcel×les, 
assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació sense reclamar compensació econòmica de cap mena. 
El replè de parcel×les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així com el seu refinat i l'execució de 
cunetes provisionals o definitives. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a endegar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de 
capacitat portant necessàries el Director de les Obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i abonada mitjançant 
el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels 
treballs. 
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, 
referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
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S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades, segons el que es preveu 
en aquestes Condicions. 
En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels despreniments o per qualsevol motiu,  
s'hauran de omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional, així com la realització 
del buixardat, sense increment de cost. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al que decideixi el Facultatiu Director, 
sense ajustar-se a allò que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri en els pressupostos parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses indicades, tots els auxiliars i complementaris 
com són: instal×lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de 
tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per 
qualsevol altre motiu. 
Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, executés menor volum d'excavació que al que hauria de resultar de les prescripcions 
fixades, solament es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte ampli d'excavació en tot 
tipus de terreny objecte del preu definit. 
Buixardats 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l'explanació, desmunt, buidat o replè. 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmunts i 
terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmunts i en el començament de talussos. Les operacions 
de buixardats es consideren incloses al preu de moviment de terres per indicar-se expressament en el present Plec. 
 
2.3. Replens i Terraplens 
 
Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns forats, es fan talussos, es nivellen 
terrenys o es porten a terme obres similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 
 Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
 Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en funció de les característiques del material a 
compactar en el tipus d'obra. 
El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que solament la concedirà quan 
amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida, al menys del mateix grau, que amb l'equip proposat pel Facultatiu 
encarregat. 
El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables. A continuació s'estendrà 
el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu 
gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà 
aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi 
comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu 
Encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre 
perfils presos abans i després dels treballs. 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del replè inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
nivellació i cànon de préstec corresponent. 
El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel×les a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada 
excavació de préstecs en parcel×les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel×les per sota de les cotes de les voreres més 
pròximes. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat 
dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri del Director de les Obres, i no podrà ser objecte de sobre-
preu, abonant-se a l'únic preu de replè definit al Quadre núm. 1. 
 
2.4. Excavació de Rases i Pous. 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris 
per fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els 
plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessàries i el transport de 
les terres a l'abocador a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per 
evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per 
metres cúbics excavats, d'acord amb el mesurament teòric dels Plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per la 
seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció 
dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els  
transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 
Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit sobre els preus de les excavacions esmentades en l'article 2.4 del present Plec. 
Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs 
s'executaran inclús amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal×lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en 
bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal×lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que 
sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, no serà causa de 
nova definició de preu. 
 
2.5. Transport de Terres a l'abocador 
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Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, els carregarà i els transportarà el Contractista 
fins l'abocador. S'entén que en totes les partides enunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a l'abocador dels 
materials indesitjables. 
 
2.6. Replanteig definitiu 
 
Definició: El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les dades expressades en la 
Documentació Tècnica de l'Obra que s'ha de realitzar. 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concurreixin en l'anivellació del terreny. 
El Contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes operacions, amb inclusió de claus i 
estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o modificació 
d'aquests elements. 
Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per triplicat el Constructor, l'Arquitecte Director de les 
Obres i el representant de la Propietat, acordant l'inici de l'obra. 
El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta de replanteig, per a començar l'execució de les 
obres. 
 
3. FONAMENTS, ACERS I EMMACATS 
 
3.0. Fonaments 
 
3.0.1. Generalitats 
 
Definició: Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació.  
 
Reconeixement general de sòls 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la informació possible provinent de l'observació 
de les zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies 
que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny. 
Resistència dels terrenys 
L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del terreny que consideri necessaris , escollirà en 
cada cas la pressió admissible que consideri adequada, fixant també l'assentament màxim tolerable. 
Tipus de fonaments 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i manera particular d'execució que 
indiquin els plànols i plec de condicions particulars, amb longituds, forma, separacions, diàmetres, núm. de barres i seccions que figurin en 
els plànols. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 
Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plànols d'obra. Abans de formigonar, el Contractista comprovarà que les capes 
d'assentament del fonament estiguin perfectament nivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments. 
 
3.1. Acers 
 
3.1.1. Generalitats 
 
Condicions generals: L 'acer a emprar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les Obres de Formigó 
estructural EHE. 
Qualitat: L 'allargament repartit de trencament serà superior o igual a divuit (18) graus, entenent per tal deformació unitàr ia la que 
romangui, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7101, sobre una base de cinc (5) diàmetres de coll d'estriccó i de més de 
tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents-mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 K/cm2). El límit 
elàstic serà l'indicat en els plànols, i si no hi ha especificacions, serà de 5.100 K/cm2. 
En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, la mínima tensió capaç de produir una deformació  
remanent del dos per mil. (0,2%). 
La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent 
per tensió màxima de trencament el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors mes baixos obtinguts en l'assaig de "n" 
provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. S'ajustarà a l'article 600 del Plec General del març de 1975. 
Assaig. 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro 
utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en obra de l'assaig de plegament, descrit en la Instrucció del Projecte i Execució 
d'Obres de formigó estructural EHE-98. 
Mesurament i abonament 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat presentats al 
Facultatiu Director i aprovats per ell, al preu corresponent dels que figurin en el Quadre de Preus Número 1. 
Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 
3.1.2. Malles, Electrosoldadures d'acer especial. 
 
Són malles de retícula quadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o corrugades, d'acer laminat de duresa natural o 
endurides per deformació en fred, unides en els punts d'encreuament per soldadura elèctrica. 
Mesurament i abonament 
S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que abans de començar cada obra hagin estat presentats al 
Facultatiu Director i aprovats per ell mateix, al preu corresponent  
que figuri en el Quadre de preus núm. 1. Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 
3.2. Emmacats 
 
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 
Mesurament i abonament 
S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del material, la col×locació, estesa i la 
compactació, incloent-hi també la maquinària necessària. 
 
3.3. Sabates Contínues 
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Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el 
terreny. 
El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de fonaments degudament acotats. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal, incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra, 
preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 
 
3.4. Sabates aïllades. 
 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny.  
El dimensionament resta fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de fonaments, degudament acotats. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per m3. incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra, preparació 
del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 
 
3.5. Lloses 
 
Ls lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que sigui terreny poc 
comprimible, fetes de formigó en massa o armat. En el projecte d'execució s'indica, en els plànols, el dimensionat i l'armat. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la 
col×locació del formigó, formació de juntes, etc... 
 
3.6. Murs i Pantalles 
 
Els murs són els elements estructurals que transmeten esforços uniformement repartits. A més poden contenir masses de terres,  com el 
cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús natural del terreny. 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i 
allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó, constituint una estructura contínua capaç de resistir 
empentes laterals del terreny i càrregues verticals. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de la maquinària 
necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb mitjans 
mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots "tixotròpics". La 
fondària d'excavació serà de vint centímetres (20 cm.) més gran que lo que han d'abastar les armadures. 
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els paretons guies, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària d'excavació i col×laborar 
en l'estabilitat del terreny. 
Abans del formigonat es col×locaran els encofrats necessaris per motllorar les juntes sobre els plafons. 
La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm.) i el recobriment de set centímetres (7 cm.). Pel 
a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar separacions de morter en ambdues cares, a raó d'un separador per cada dos metres 
quadrats (2 m2). 
El formigonat es realitzarà per canonada introduïda en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua. 
Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà La biga de 
lligada longitudinal. 
Mesurament i abonament 
L 'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3.) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com 
replanteig, preparació del terreny, formació de paretons guies, llots, esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a qualsevol 
distància, i tots els materials i operacions que calguin a l'albir de la Direcció d'Obra per a la correcta execució dels treballs. El formigó es 
mesurarà per metres cúbics (m3.) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, 
formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, demolició de caps de plafons, i totes les 
operacions necessàries per tal d'abastar els acabats indicats en el Projecte. 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) realment col×locats, inclosa la seva posta a l'obra. 
 
3.7. Estacada 
 
En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus: 
A) Estaques per a clavar 
Podran ser de formigó o metàl×liques, de les mesures i característiques que s'indiquen als plànols corresponents i a la normativa vigent. 
Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per altres, clavades en el mateix lloc. 
Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega 
sobre aquestes, considerant el cost de les proves inclòs en el preu de l'estaca. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col×locada incloent en el preu tant el treball 
de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny, instal×lació de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de càrrega 
necessàries i protecció o reparació dels caps. 
Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a l'obra. El preu del metre lineal 
inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els materials i operacions que resultin necessàries per a la correcta i total 
execució dels treballs d'estacada, inclús llur preparació. 
B) Estaques motllurades "in situ" 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i les corresponents armadures. 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 - Estaques d'encanonament perdut 
 - Estaques d'encanonament recuperable. 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyament, realitzant el formigonat d'un cop en 
tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pastada de formigó, d'alçada inferior al diàmetre de 
l'estaca i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o 
soldadura. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els preus: el formigó en metres 
cúbics, incloent el preu de la posta a l'obra, encofrat o encanonament recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional de 
proves de càrrega, si fossin necessàries, així com qualsevol material o operació que calgui per aconsellar-ho la bona pràctica de la 
construcció o que resulti necessària per qualsevol tipus d'incidència. 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posta a l'obra. 



Memòria valorada de la consolidació dels ponts d’accés al castell de Guardiola (pont vell de Guardiola i 
pont del Collet) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

59 
 

L 'excavació es mesurarà en metres cúbics (m3.) en qualsevol tipus de terreny, inclús roca, extrets amb qualsevol sistema, incloent en el 
preu les operacions necessàries com són l'emprament de llots "tixotropics", preparació del terreny per l'assentament de la maquinària i 
transport a l'abocador a qualsevulla distància. 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperables o no, i tots els materials i operacions 
que calguin a judici del Director de les Obres, per a la correcta execució dels treballs. 
 
 
4. SANEJAMENT 
 
S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal×lacions i mà d'obra necessària per la 
construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. 
 
4.1. Xarxes de Sanejament 
 
Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 

 
4.1.1. Xarxes de sanejament vertical 
 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 - xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
 - baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
 - xarxa de canonades de ventilació 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. Serà estanca i no presentarà 
exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals del material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
 - Per fibrociment: tres metres en baixants 
 - Per foneria: tres metres en baixants 
 - Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
 - Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
 - Per plom: un metre i vint centímetres en baixants i setanta centímetres en trams horitzontals 
 - Per clorur de polivinil: un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en trams horitzontals. 
 - Per zinc: dos metres. 
Els elements de subjecció es col×locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades seran totes de marques 
reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Sifons 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de col×locar-se el més pròxim possible del 
desguàs de l'aparell. 
Pots sifònics 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre mínim de cent mil×límetres (100 
mm.) i una alçada mínima de cent-cinquanta mil×límetres (150 mm.) amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil×límetres (50 a 
70 mm.) 
Desguàs d'aparells 
Es realitzarà amb tubs de plom o PVC. que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.) 
Ventilació de la xarxa de sanejament 
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb canonades pròpies de ventilació per a 
airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals de baixant instal×lada, incloent en el preu la part proporcional d'ancoratges, 
tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o pots sifònics, desguassos dels aparells indicats en els plànols 
corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis per a la definitiva col×locació i posta en servei de la instal×lació complint tot això 
la Normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les Obres. 
 
4.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal. 
 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general 
de clavegueram o la fossa sèptica. Els materials a emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser  ciment, 
gres, foneria, fibrociment o clorur de polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o a les que indiqui el Director 
Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els plànols el corresponent perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de 
fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal×larà sobre una solera de deu centímetres (10 cm.) de formigó H-150, 
amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, reducció o empalmament 
s'efectuarà amb peces especials o mitjançant tronetes, segons el tipus de canonada de que es tracti. 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se sotmetin a flexions, amb els 
ganxos metàl×lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les canonades de fibrociment o foneria, els ganxos no es distanciaran més 
d'un metre i mig; en les de clorur de polivinil aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 
Mesurament i abonament 
La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml.) de canonada col×locada, inclosa la part proporcional d'excavació, 
solera de suport, replè, juntes, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que 
quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la Normativa vigent. 
 
4.2. Fosses sèptiques  
 
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua residual surti més clarificada, 
sense matèries grosses que danyin el sistema d'absorció posterior. 
Les fosses séptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur construcció l'ús del morter de calç o materials 
fàcilment atacables. 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües pluvials poden portar-se a l'últim o 
bé a l'àrea d'absorció. Les fosses disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la 
concentració de gasos. 
Mesurament i abonament 
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Es mesurarà per unitats (ut.) segons el Projecte, incloent-se en el preu d'abonament totes les operacions necessàries per la seva posta a 
l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com l'excavació i replè del pou pel seu allotjament. 
4.3. Elevació d'aigües brutes 
Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col×lector general està més alt que el final de la xarxa de sanejament 
de l'edifici. 
Hauran d'instal×lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal×lat totalment acabat, posat en funcionament i fetes les proves de càrrega 
corresponents, inclosos els ajuts i instal×lacions necessàries per a deixar la instal×lació d'acord amb el Projecte, la Normativa vigent i les 
directrius donades per la Direcció Facultativa. 
 
4.4. Shunts i Xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i fums en els lavabos, cuines 
o xemeneies. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, comportes de tanca i ajuts adients per 
col×locar-los, d'acord amb la Normativa vigent. 
 
5. ESTRUCTURES 
 
5.1. Estructures de formigó 
 
5.1.1. Encofrats 
 
Les cimbres, encofrats i motlles, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i rigidesa suficient per resistir, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de 
formigonat i especialment sota les pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el formigó. 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar aquesta neteja, en els fons 
de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes mesures perquè  
els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no hauran d'impedir la posterior 
aplicació de revestiments ni la possible construcció de juntes de formigonat. 
L'ús d'aquests productes haurà d'ésser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
5.1.2. Formigó 
 
Tots els formigons compliran l'EHE considerant com a definició de resistència la d'aquesta Instrucció. 
Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de pastada superior a un minut i mig, i de tal manera que la consistència del 
formigó en cada mescla sigui uniforme. A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 
La instal×lació de transport i posta a l'obra serà del tipus tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50) ni distribuir-lo amb pala a 
gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes del transport o la posta a l'obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu Encarregat. No 
es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonat en temps 
de fred o de calor se seguiran les prescripcions de l'EHE. 
No es col×locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat. El pervibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà 
també verticalment, sense que es mogui horizontalment mentre que està submergit en el formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en l'EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director, de manera que compleixin les prescripcions de l'EHE i 
procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits, per a 
protegir-la dels agents atmosfèrics. 
Abans de recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb ei que està 
endurit. 
Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a mínim, durant els set primers dies es 
mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, que es 
mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi d'evitar producció de badadures 
per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de pel×lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització, per escrit, del Facultatiu Director. 
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari aplicar-los-hi enlluíts, 
que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia del Facultatiu Director. Les operacions precises per a deixar les 
superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil×límetres. 
 - Parament ocult: vint-i cinc mil×límetres. 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades al set o vint-i-vuit dies. S'efectuaran com 
a mínim una sèrie de sis provetes cada cinquanta metres cúbics de formigó utilitzat en taujans, voltes i soleres. 
A les obres de formigó armat, es faran diàriament dues sèries de sis provetes cada una, per trencar cada sèrie als set o vint-i-vuit dies, 
prenent com a càrrega de trencada, en cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant les dues extremes. 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. Si passats els vint-i-vuit 
dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la 
seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada. 
 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense 
perill, un assaig de càrrega amb una sobre-carrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que 
haurà de ser admissible. 
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Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades l'obra haurà 
d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra estès compresa entre el 80% i el 100% de 
l'especificada, el Facultatiu Director podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 
Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l'apartat corresponen, metàl×lics o d'altre material que 
reuneixi condicions d'eficàcia similars, a judici del Facultatiu 
Director. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries 
perquè, amb la marxa del formigó prevista, no es produeixin moviments locals de més de 5 mm. (cinc mil×límetres). 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no hauran de contenir substàncies 
agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per 
facilitar aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del formigó sense que deixin 
escapar la pasta durant el formigonat. 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contra-fletxa perquè, un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, 
conservi una contra-fletxa de 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, de les que el comportament i 
resultats estan sancionats per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin 
d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar 
ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. El mesurament es  
realitzarà per metres quadrats (m2) realment col×locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a llur col×locació, així com la resta 
d'operacions materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, 
com les juntes entre murs o altres elements que a judici del Director de les obres siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.  
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat 
d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col×locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col×locat. 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la Direcció de les Obres, per 
l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
Mesurament i abonament 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecta, o amb els plànols de detalls resultants del Replanteig de les Obres i 
s'abonaran per metres cúbics. 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig i 
plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites del Facultatiu Director; per tant, en cap cas seran d'abonament els 
excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista, pel seu Compte. sense tenir autorització del Facultatiu Director. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que 
prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director, per escrit en el que consti de manera explícita les dimensions 
que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista estarà obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra. la definició exacte d'aquelles dimensions que 
no ho estan. 
 
5.1.3. Armadures 
 
Les armadures es col×locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del 
Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la compactació del 
formigó i a fi d'evitar coqueres. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, al doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques 
mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels 
estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, prohibint-se expressament la 
fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, etc...). 
 
5.2. Estructures metàl×liques. 
 
Definició: Es defineix com estructura metàl×lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part sustentable de l'edificació. 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar son els laminats en xapes o perfils 
del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, Direcció Facultativa i Normativa 
vigent. 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que hauran de restar ocultes. 
Es col×locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una vegada aconseguits els aploms i 
alineacions definitives. 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
No s'efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, després d'haver realitzat la inspecció de 
les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller. 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre la fàbrica o que encastin en ella. 
Mesurament i abonament 
Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms d'acer incloent en el preu tots els elements i operacions 
d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris per llur completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció 
Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la Normativa. 
 
 
 
5.3. Forjats 
 
Definició: Es defineix com a forjat l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements 
resistents o nervis que treballen a flexió, un replè  
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d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un replè de carcanyols per aconseguir un tot 
únic que treballi conjuntament. 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la documentació tècnica. Aquest sistema tindrà estesa l'autorització de la Direcció 
General d'Arquitectura i Habitatge, que acreditarà amb la fitxa de característiques. 
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del Projecte o en les prescripcions 
del tipus de forjat escollit. 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i revoltons. Durant el curat,  caldrà 
mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà sobre tot a l'estiu, a partir de les sis hores del vessament del formigó, tant com la 
Direcció d'Obra ho consideri oportú. 
El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà el forjat fins que no hagi estat 
inspeccionat per la Direcció. 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el present Plec. 
L'encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció d'Obra. 
Mesurament i abonament 
El mesurament dels forjats serà per metres quadrats realment executats, descomptant forats de superfície més grans d'un metre quadrat. 
En el preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements resistents 
singulars, tals com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal×lacions i les previsions d'ancoratges per altres 
fàbriques. 
De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa en altres capítols, es consideraran inclosos en el preu del 
forjat. També quedarà inclòs el ferro de negatius, i l'armadura mínima de Normativa. 
 
5.4. Escales i rampes 
 
Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les rampes. 
Definicions: 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. L'alçada màxima dels frontals serà de 
18,5 cm. i l'estesa de 28 cm, com a mínim. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. Les rampes per a minusvàlids, en 
els seus aspectes dimensionals compliran la Normativa Vigent. 
Execució 
En el Projecte d'execució s'especifiquen les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren les rampes i 
escales, 
Mesurament i abonament 
Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats totalment acabats, incloent en el preu tots els materials (estructurals, 
d'acabament de graons, baranes i passamans) accessoris i treballs necessaris per llur construcció. 
 
5.5. Elements prefabricats. 
 
Definició: Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que 
a l'obra solament es realitzarà el muntatge. 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció de l'Obra, pel personal especialitzat o 
capaç d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les seves juntes. 
Mesurament i abonament 
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., es mesuraran en metres cúbics (m3.) de formigó i 
l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials i operacions necessàries per llur posta a l'obra 
incloent-hi també la part proporcional d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així com totes les armadures, 
instal×lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en llur fabricació. 
 
5.6. Juntes de dilatació 
 
Es defineixen com a juntes de dilatació els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals o de fàbrica contigus, de manera 
que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i deformacions reològiques. 
El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi en el projecte; en qualsevol cas haurà de complir 
la Normativa més estricte de l'apartat, entenent-se inclòs en el preu del metre lineal (ml) tant materials com operacions que calgui executar 
per a aconseguir-ho. 
La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
Mesurament i abonament 
Les juntes es mesuraran en metres lineals (ml) col×locats, restant inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per llur col×locació. 
 
6. RAM DE PALETA 
 
6.1. Divisions interiors 
 
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, quedant exclosos i objecte del Plec de Condicions 
Particulars els elements de divisió no tradicionals. 
Materials 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 
Classes: 
 - De guix: Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
  Resistència mitja: 5 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: Mitjanada. 
 - Calç hidràulica: 
  Dosificació 1 vol. calç/3 vol.sorra/0,5 vol.aigua 
  Resistència mitja: 15 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: fabriques sense càrrega' 
 - De mescla amb pòrtland: 
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  Dosificació 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 
  Resistència mitja: 35 Kg/cm, 
  Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 
 - De ciment: 
  Dosificació. M-50 l vol. c.p./6 vol.sorra 
    M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra 
    M-100 1 vol. c.p./4 vol. sorra 
    M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra 
    M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra 
  Resistència mitja; 
    M-50   50 Kg/cm2 
    M-75   75 Kg/cm2 
    M-100  100 Kg/cm2 
    M-150  150 Kg/cm2 
    M-200  200 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: 
    M-50 : Fàbriques lleugerament carregades 
    M-75 : Fàbriques poc carregades 
    M-100: Fàbriques amb càrrega normal 
    M-150: Fàbriques molt carregades 
    M-200: Fàbriques especials 
Les fàbriques del ram de paleta són les obres en que entra com a element fonamental el bloc paral×lepipèdic de ceràmica o formigó, lligat 
amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb el que s'estableix, pel que fa 
referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents. 
Els maons, abans de llur col×locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col×locaran sempre a refrec, plans sobre la capa de 
morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) com 
en cordells (juntes horitzontals) el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una bona trava en la 
continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la 
fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col×locat com envà de maó de quart, que no compleixen cap mena 
de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres -5 cm.-) o paret de mitja rajola (de deu centímetres -10 
cm.-). 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i morter M-50 per a les 
parets de mitja rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en la fàbrica, degut a l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl×lics o de formigó, es col×locaran rodells, amb una separació màxima de 
setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel×lular. Les condicions generals dels treballs amb  
aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades, cruïlles, 
llindes o en petits murets de contenció. 
Arcs i voltes del ram de paleta. 
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres capacitades per o suportar llur pes 
abans de la revinguda del morter. 
Es començarà col×locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col×locació de la clau aplomada.  
Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin juntes trobades. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment les juntes, afluixant-se després una mica la cintra per 
l'assentament dels maons. 
Envans prefabricats 
Són els construïts per plafons sòl-sostre que eventualment poden portar incloses les instal×lacions i revestiments. 
Es col×locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les juntes de forma que restin el màxim de 
petites possible i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 
Envans pluvials 
Els envans pluvials, que es col×loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel×les sense edif icar o amb 
patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets, o es poden 
executar en fàbrica de totxo buit travat entre pilars  
lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a 
l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements de coronament o acabat 
necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
Mesurament i abonament 
Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran en metres cúbics (m3) executats, 
incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments 
(encara que sigui d'altres materials) elements de subjecció i peces especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal com 
s'expressa en el Projecte. També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el parament un cop acabat, 
podent la Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes operacions incloses en 
els preus unitaris si s'observen defectes en les unions. 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres 
quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat interior serà d'abonament, 
d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
Els paredons i envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2.) incloent tot allò esmentat anteriorment i descomptant 
els forats. 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes, es mesuraran en metres quadrats 
(m2), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces especials i 
elements de subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció 
Facultativa pel perfecte acabament. 
La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les cintres i operacions 
necessàries per llur execució, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La graonada i replanteig d'escales es mesurarà per metres lineals de graó acabat, llest per rebre el revestiment. 
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La formació de conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, sigui prefabricat o 
executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que siguin 
necessaris per a complir la Normativa vigent al respecte. 
Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" es mesuraran en metres lineals, incloent tant els materials 
com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclòs en el preu tots els elements i operacions necessàries per a 
complir la Normativa, inclús la d'aïllament tèrmic. 
 
6.2. Coberta 
 
Definició: Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo de precipitacions i d'altres 
inclemències atmosfèriques. 
Tipus 
 - Terrat: són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
 - Teulada: són cobertes amb revestiments contínues o no, que impermeabilitzen degut al gran pendent de llurs superfícies. 
Construcció 
En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col×locació dels elements per formació 
de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que 
s'expressen en els plànols corresponents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s'expressen en el plànols corresponents. 
En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, minvells, intersecció amb d'altres elements com xemeneies, 
albellons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de cobriment, com són envanets de 
sosteniment, forjats en pendent, encavallades. i que s'empraran per a sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es 
col×locaran les peces de revestiment exterior, com terres, pissarres, planxes metàl×liques, o de fibrociment, etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i carregaments de les peces de 
revestiment. 
Mesurament i abonament 
Tots els tipus de cobertes es mesuraran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que s'indiquen als plànols, 
així com els treballs i elements necessaris per la formació de 
juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com d'altres elements necessaris. Tots 
els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la 
Normativa vigent. 
Albellons 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol superficial de la teulada, de 
manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui provist de sifó 
antimúrid. 
Mesurament i abonament 
Els albellons es mesuraran per unitats col×locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, peces i treballs necessaris 
per la col×locació i perfecta estanqueïtat de manera que l'element compleixi amb la Normativa vigent. 
Escanalat de desguàs 
Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una teulada, per a dirigir-la 
cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col×locats amb el 
suficient pendent per a desguassar ràpidament. 
Mesurament i abonament 
Els encanalats es mesuraran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces especials, impermeabilitzacions, 
ancoratges, juntes, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, totalment acabat, de manera que s'acompleixin les 
Normes vigents al respecte. 
Claraboies 
Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació o il×luminació de les dependències 
emplaçades sota la coberta. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran per unitat totalment acabada, segons plànols i Normativa vigent. 
Encavallada 
Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl×lics, que tenen per objecte donar forma i sustentar les teulades de l'edifici. Es 
realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col×locada a l'obra, incloent-se en el preu totes les operacions 
necessàries pel trasllat, instal×lació d'elements d'ancoratge i 
suports corresponents, per llur completa instal×lació. 
 
6.3. Guixos i Escaioles 
 
Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, enlluïts o 
emblanquinats) i estucs. 
Les escaioles són els revestiments per sostres, fets per plaques sostingudes del sostre. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats a Laboratoris oficials d'aquells 
materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de fals 
sostre. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície indicada en els plànols i amidaments del projecte. Si hi ha diferencia entre indicacions en 
plànols i amidaments, prevaldrà el que s'indiqui als amidaments. 
En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres. 
 
6.4. Arrebossats i Enlluïts 
 
Definició: Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat,  
calç o ciment, així com amb morters mixtes. 
Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions de la 
Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
Mesurament i abonament 
Tots els revestiments es mesuraran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels forats entre quatre i vuit metres 
quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície. 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col×locació i ajuts d'altres oficis, peces especials, coronaments, 
preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tot els necessaris per executar el revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i 
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de la Direcció d'obra, així com tots els treballs i materials que calguin per la correcte execució de les obres i a fi d'aconseguir el 
compliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols. 
Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir amb la Normativa en el tractament de 
ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del revestiment, així com els ajuts adients per realitzar-lo. 
 
7. AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 
 
Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, i que són: 
 - Tèrmics 
 - Acústics 
 - Contra la humitat 
 
7.1. Aïllaments tèrmics 
 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el Projecte, el valor aïllant de 
l'element podrà conseguir-se amb els seus propis components o per l'addició d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament 
exigit. 
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès que modifiquen els aïllants 
d'una manera perjudicial. donant lloc a zones on es puguin produir condensacions. 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
7.2. Aïllaments acústics 
 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, aconseguint que els nivells 
sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per Segells o Marques de 
Qualitat. No es col×locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 
 
7.3. Aïllament contra la humitat 
 
En general, l'aïllament pot conseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de la zona de perill, per 
impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges aglomerants confereixen propietats 
impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a 
altres que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en els capítols de morters i 
formigons com a additius. 
impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i inclús pintures, que eviten el 
pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les superfícies sobre les que 
han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements punxants. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un 
mínim de deu anys. 
 
 
 
7.4. Mesurament i abonament 
 
El mesurament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de col×locació, coronaments, 
encavallades, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions es mesurarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 
 
8. FUSTERIA 
 
Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l 'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, assolejament, ventilació, etc. en 
els moments adequats. 
Els tipus seran de fusta, metàl×lics i de plàstic, i compliran les especificacions de la Normativa vigent. 
Executades en el taller les peces definides en els plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra tots els detalls per la recepció i 
perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i quotes de les diverses encavallades i contra-cèrcols, així com de la seva 
subjecció a l'obra, atenent l'estanqueïtat de les unions en els  
paraments de façana (tapajunts) i perfecta col×locació. ajustament i funcionament de tots els elements. 
El portam metàl×lic de ferro o d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres acceptades per la Direcció Facultativa.  
La col×locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles especials, garantides per un mínim de 
deu anys. 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl×liques disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal×lats per 
personal especialitzat, essent necessari per a llur recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de 
dificultat l amb suavitat. 
Mesurament i abonament 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes enrotllables, correderes o practicables es mesuraran 
per metres quadrats (m2) de llum d'obra d'elements col×locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a llur col×locació, 
segellat de juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el 
Projecte indicat per la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut) completament acabades i posades a l'obra segons el 
Projecte o indicades per la Direcció Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (Ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats en els plànols, inclosos ajuts 
d'altres oficis necessaris per col×locar-los. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, com desperfectes ocasionats a l 'obra o en el 
transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament o que 
siguin recollides a la Normativa vigent, encara que no figurin en els plànols del Projecte. 

 
9. PAVIMENTS, ENRAJOLATS 
 
9.1. Paviments 
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Definició: S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases granulars, podent ser 
d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i que de tant en tant s'armaran. 
Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran juntes de dilatació amb materials 
elàstics i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 
Execució 
Els paviments enrajolats, com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran sobre base perfectament neta 
i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que indiqui la Direcció d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de 
ciment. 
Els paviments de terrasso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes malgrat que a les zones on s'hagin 
col×locat encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu mil×límetres (5 a 10 mm.) 
que s'amagarà en l'entornpeu. 
Mesurament i abonament 
El mesurament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, d'acord amb les 
especificacions del Projecte i de la Direcció, sumant-hi en el preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats 
superficials, armadures, juntes i entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs necessaris de col×locació, poliment, 
desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de fusta 
s'inclourà la part proporcional de rastells o empostissats, així com els treballs de coltellejat, poliment, envernissat, entornpeus, totalment 
acabat. 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per complir la Normativa vigent, 
malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament en els plànols del Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu la 
part proporcional de materials d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al bon acabament. 
 
9.2. Enrajolats 
 
Definició: Són els revestiments fets amb peces ceràmiques. 
Execució 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin produir despreniments de peces. 
Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes línies rectes en tots els sentits, sense trencaments ni 
desploms. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara juntes o el seu centre, a fi que les parets 
revestides quedin simètriques. 
Les rajoles col×locades amb els materials de presa tradicionals es col×locaran amb morter de ciment de riquesa mitja en proporció 1:3, 
escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles de volum, i havent-les mullati xopat abans amb aigua. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i amidaments del Projecte. 
 
 
 
10. INSTAL×LACIONS 
 
10.1. Fontaneria 
 
La instal×lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba fins als punts de consum. En 
els plànols s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc... 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb generatrius rectes o amb la corba 
que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc 
mil×límetres (5 mm.), ni rugositats de més de dos (2 mm.) de gruix. En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent 
(1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 
Aixetes 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en que l'obturació s'executa gradualment i no de sobte, per evitar l'efecte 
dinàmic produït pel tancament brusc. 
S'ajustarà la col×locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia Subministradora. S'usaran comptadors construïts amb 
materials de llarga durada, amb eixos muntats. 
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit a les aixetes de cada servei es farà mitjançant ràcord de llautó per evitar 
els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar directament. Les canonades seran verticals o  
horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi 
assenta quedi en les condicions d'alineació requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles hauran d'estar 
convenientment apretades. 
 - Proves: 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes (15 at.) produïda mitjançant 
bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable durant aquest temps. Si es necessària la instal×lació d'una bateria 
de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal×lats, de 
forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 - Instal×lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subminstrament més enlairats de l'edifici per permetre 
l'engegada de calentadors instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un 
dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per 
elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al 
subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i s'instal×laran amb tots els accessoris necessaris per 
a que funcionin correctament. 
Mesurament i abonament 
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) incloent en el preu tant els treballs del 
ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de comptadors es 
valorarà com unitat instal×lada amb tots els accessoris. Les conduccions de les instal×lacions es valoraran per unitat d'habitatge 
independentment del diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, 
vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal×lació, d'acord amb les 
normes de la companyia subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament instal×lats, inclosos els oficis auxiliars 
necessaris. 
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En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres, si hi ha diferència entre els amidaments i els plànols, 
aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats. 
 
10.2. Electricitat 
 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal×lacions de baixa tensió a l'edifici.  
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
Instruccions Complementàries, així com la resta de Normativa i Normes de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a l'execució de la instal×lació i, un 
cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del Projecte i plànols. Pels que no estan 
especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, PIN. 
L 'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament detallats en els documents 
del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la instal×lació. 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres organismes oficials seran 
efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció d'Obra. 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l'Obra de tots els tràmits que s'hagin d'efectuar amb els esmentats 
organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el 
tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal×lació i connexió de la presa. 
El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de les anomenades llicències i 
legalitzacions. 
Mesurament i abonament 
La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada incloent-se en el preu unitari tots els 
treballs i materials necessaris per l'acabament i posta en servei, inclús torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, 
replens, reposicions de paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions. 
La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes característiques que en el cas 
d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 
La instal×lació de l'estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d'instal×lació, inclús obra civil i aparellatge intern (exceptuant el 
transformador), totalment acabada d'acord amb la Normativa de la Companyia subministradora. 
La Centralització de comptadors es mesurarà per unitat de centralització completament instal×lada, inclosos quadre de comptadors i 
connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel total i complet acabament i posta en servei. 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals es mesurarà per unitat d'instal×lació en habitatges o locals, amb tots els 
equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions 
individuals, així com els ajuts d'altres oficis per llur complet acabament i posta en servei. 
L'electrificació i enllumenat de les zones comuns de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc. es mesuraran per unitat d'instal×lació 
totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització en cada 
habitatge de més circuits, els mesurament es realitzaran per unitat d'instal×lació en local o habitatge, totalment acabada. 
El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat completa d'instal×lació, incloent en el preu tots els ajuts necessaris per el 
total acabament. 
 
10.3. Gas 
 
10.3.1. Instal×lacions interiors 
 
Definició: Aquest capítol inclou la instal×lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas les cuines, calderes de calefacció i aigua calenta dels 
habitatges. 
La instal×lació compren: 
 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 
 - Conduccions. 
 - Comptadors. 
Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en l'altre, es respectarà la Normativa 
vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es refereixi a ventilació dels locals o armaris on s'emmagatzemaran les 
ampolles, com a distàncies mínimes que han de guardar els emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de 
deflagració. 
Mesurament i abonament 
Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal×lats es valorarà incloent totes les obres necessàries 
per llur instal×lació, tals com l'excavació de la fossa, formació de murs, impermeabilització, replè de sorra, tancat del rec inte, obtenció de 
les legalitzacions necessàries de l'Ajuntament corresponent i la tramitació en els organismes oficials de les autoritzacions d'instal×lació i 
projectes, així com tots els treballs i materials necessaris per acomplir la normativa corresponent. 
 
10.3.2. Comptadors 
 
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur instal×lació es farà en locals ventilats 
provistos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal×lació elèctrica fixa i antideflagrant. 
Mesurament i abonament 
Suposant l 'existència de centralització, el mesurament serà per unitat de quadre de comptadors, tot complet i instal×lat inclosa la 
realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 
Quan s'instal×li un comptador per local o habitatge, el mesurament es farà per unitats (Ut) totalment acabades, inclosos treballs i materials 
auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb les Normes de la companyia Subministradora i es 
mesurarà i abonarà per unitat (Ut) tot inclòs. 
 
10.3.3. Conduccions 
 
Seran de coure o d'acer. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El replè de les rases es farà per capes successives 
aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, escòria o grava. 
Es col×locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No s'instal×laran sota locals habitats, clavegueres o 
altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres inferiors a dotze mil×límetres (12 mm.) hauran d'anar grapades cada metre i 
les superiors, cada dos metres (2 m.). Al travessar murs, envans o forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre 
superior, que es masillarà amb material elàstic. 
Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres per cada aparel l de consum. 
Mesurament i abonament 
Les conduccions es mesuraran per unitats d'habitatge totalment instal×lat, incloent la part proporcional de claus de gas, porgadors, 
fixacions, excavació i replè de rases, així com tots els treballs, inclosos assaigs necessaris per a la posta en servei, totalment acabada. 
 
10.4. Calefacció 
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Les instal×lacions de calefacció podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com són : 
- En instal×lacions centralitzades: 
 . Per aigua 
 . Vapor d'aigua 
 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 
 . Calefacció per aire. 
- En instal×lacions individuals: 
 . Calefacció elèctrica. 
 . Calefacció per gas. 
Els elements que constitueixen la instal×lació de calefacció són els següents: 
 . Calderes 
 . Cremadors 
 . Xarxa de distribució 
 . Valvuleria 
 . Radiadors 
 . Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
 . Dipòsits de combustible 
Tant el tipus d'instal×lació com la relació d'elements que la componen, vénen definits en el Projecte. 
 
 
 
10.4.1. Calderes 
 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; estaran provistes  de tots els 
elements i equips auxiliars necessaris per llur funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal×laran d'acord 
amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
Mesurament i abonament 
Les calderes es mesuraran per unitat instal×lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part proporcional d'aparells auxiliars, 
dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per completar la instal×lació. 
 
10.4.2. Xarxa de distribució 
 
Definició: Es el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la caldera als elements de radiació. 
Les canonades seran de ferro soldat i aniran provistes de peces especials de dilatació. Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran 
d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica interior de prova de 15 Kg/cm2. 
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal×laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la instal×lació a temperatura de 
règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col×locades sobre esmorteïdors. 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la caldera. 
Mesurament i abonament 
La xarxa de canonades de distribució de calor es mesurarà en unitats d'habitatge o local totalment instal×lats, incloent en llur cost la part 
proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció Facultativa pel seu funcionament, així com peces 
especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 
 
10.4.3. Radiadors, Convectors i Plafons 
 
Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que 
en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50ºC). 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d'endoll i cordó o amb maneguet. 
Mesurament i abonament 
Els radiadors es mesuraran per unitats d'habitatge o local completament instal×lats amb llurs vàlvules de maniobra, ancoratges a murs i 
ajuts per llur col×locació. 
 
10.4.4. Radiadors elèctrics 
 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de primera qualitat i marca reconeguda. 
Mesurament i abonament 
El mesurament serà per unitats (Ut) totalment subministrades i instal×lades, inclosa la repercussió del preu de la instal×lació elèctrica 
necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 
 
10.4.5. Conduccions d'aire calent 
 
Les conduccions, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de l'aire que circula pel seu interior, 
poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres sintètiques, sempre que es cumpleixi la Normativa Vigent. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà per unitat d'habitatge o local instal×lat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixetes, filtres i comportes 
necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per llur total instal×lació. 
 
10.5. Climatització 
 
Les instal×lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions de temperatura, puresa 
d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal×lacions podran comptar amb equips per purificar, refrigerar, escalfar, 
humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes  
aquestes operacions. 
La instal×lació estarà composta pels següents elements: 
 - Equip condicionador d'aire 
 - Conductes 
 - Boques de difusió 
 - Escalfadors 
 - Quadre de control. 
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També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
10.5.1. Equips 
 
El tipus d'equips que calgui instal×lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la Direcció Facultativa. Els 
elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs en la instal×lació, i la zona de 
preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtrat, polvorització d'aigua, desinfecció 
i calda. 
 
Mesurament i abonament 
Si la instal×lació és centralitzada, es mesurarà per unitat d'instal×lació completa, incloent en el preu tots els equips de tractament de l'aire, 
quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per llur instal×lació, excepte les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, el mesurament serà per unitat (Ut) d'aparell completament 
instal×lat i engegada de la instal×lació. 
 
10.5.2. Conductes 
 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, essent els més usuals la xapa 
d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió seran reixetes fixes o mòbils i boques circulars, 
perforades o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
Mesurament i abonament 
El mesurament de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part proporcional de boques, comportes,  i ajuts que 
calguin per realitzar la instal×lació d'acord amb el Projecte, totalment acabat. 
 
10.6. Aparells elevadors 
 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mmercaderies, que funcionen en els edificis mitjançant cabines penjades per 
cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o d'altre tipus. 
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 
 - Elements de comandament 
 - Cambril 
 - Guies pel cambril i del contrapès 
 - Contrapès 
 - Grup tractor 
 - Presa elèctrica 
 - Cables de suspensió 
 - Dispositius de seguretat 
 - Portes d'accés 
 - Recinte 
Les unitats o equips d'ascensor que s'instal×lin seran de marques reconegudes, amb experiència amb aquest tipus d'instal×lacions i 
presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes de característiques i justificació del compliment de les disposicions del Reglament 
d'Indústria, sobre aquest tema. 
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en els plànols i memòria del Projecte. 
Mesurament i abonament 
L'abonament i mesurament es realitzarà per unitats totalment instal×lades i posades en servei, incloent ajuts d'altres industrials, com ram 
de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades. 
 
10.7. Comunicació 
 
10.7.1. Antenes 
 
Aquesta partida comprèn la instal×lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de televisió i ràdio en els edificis. 
Els elements que constitueixen la instal×lació són: 
 - l'equip de captació 
 - l'equip d'amplificació i distribució 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen les Normes vigents. 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col×locaran encastades. 
Mesurament i abonament 
El mesurament es realitzarà per unitat completa d'instal×lació, amb els punts de presa que s'indiquen en els plànols, incloent la part 
proporcional d'ajuts d'altres industrials i engegada. 
 
10.7.2. Telefonia 
 
Aquest capítol comprèn la instal×lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la Companyia fins a cada punt de presa. 
Les parts que inclouen la instal×lació són: 
 - Presa xarxa general 
 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 
La instal×lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els plànols i seguint les prescripcions de la 
Direcció Facultativa, Companyia i Normativa vigent. 
Tota la instal×lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i canvis de direcció mitjançant caixes de registre 
encastades. 
Mesurament i abonament 
El mesurament es farà per unitats (Ut) d'instal×lació, diferenciant dues partides independents que són: 
 - Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal×lats, amb tots els treballs, peces, materials i ajuts 

necessaris. 
 - Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes d'empalmes i presa, materials, 

operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal×lació. 
 
10.7.3. Interfonia 
 
La instal×lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal×lat en el vestíbul de l'edifici i els telèfons amb 
obertura automàtica de la porta, en els diferents locals o habitatges. 
Els equips seran de marca reconeguda i per llur instal×lació se seguiran les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
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Mesurament i abonament 
Es mesurarà per unitat completa d'equip instal×lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris. 
 
10.8. Protecció 
 
10.8.1. Contra el foc 
 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la NBE-CPI-96, en funció del tipus d'edificació en 
dos camps específics: 
 - Supressió de les causes que puguin produir un incendi 
 - Evitació de la propagació 
Es complirà en tot moment els requeriments de la Normativa vigent. 
Les mesures seran: 
 - De natura física de l'edificació (Protecció d'incendis) 
 - Col×locació d'instal×lacions 
 
10.8.1.1. Protecció d'incendis 
 
Els processos d'ignifugació o revestiment protectors del foc d'estructures o d'altres elements d'obra, venen especificats en el Projecte i 
s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa. Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i 
d'assaigs, havent de presentar el Contractista a la Direcció d'Obra les corresponents fixes tècniques per a que s'aprovin, abans de la 
posta a l'obra. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, incloent-se en el preu tots els treballs auxiliars 
necessaris. 
 
10.8.1.2. Instal×lacions de protecció d'incendis 
 
Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal×lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es defineixen en el Projecte, complint la 
Normativa vigent. 
Classes d'instal×lacions: 
A. - Instal×lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 
 Equips de control i senyalització 
 Detectors 
 Fonts de subministrament 
 Elements d'unió entre els anteriors 
B. - Instal×lació d'extinció, compostes per: 
 Instal×lació de boques d'incendi 
 Instal×lació d'hidrants 
 Instal×lació de columna seca 
 Instal×lació d'extintors mòbils 
 Instal×lació de sistemes fixes d'instal×lació. 
C. - Instal×lacions d'alarma, compostes per: 
 Instal×lació de premedors d'alarma 
 Instal×lació d'alerta 
 Instal×lació de megafonia 
D. - Instal×lacions d'Emergència, compostes per: 
 Instal×lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 
 Instal×lació de ventilació de vestíbuls d'independència 
Mesurament i abonament 
Cadascun dels tipus d'instal×lació definits en aquest capítol es mesurarà per unitat (Ut) completa d'instal×lació definida en el Projecte, 
incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posta en servei de la instal×lació segons 
Projecte i Normativa vigent. 
 
10.8.2. Parallamps 
 
Quan calgui la instal×lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal×lant-se d'acord amb la Normativa vigent i 
les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i marca reconeguda. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps instal×lat, incloent en el preu totes les obres i 
ajuts d'altres oficis necessaris per la seva completa posta en servei. 
10.9. Dipòsits 
 
10.9.1. Dipòsits d'aigua 
 
En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el nivell d'aigua hagi d'estar en contacte 
amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanqueïtat de les seves peces. 
El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior del sobreeixidor. 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior d'aquesta conducció vessi lliurement a 
40 mm. per sobre de la vora superior de l'element que recull l'aigua. 
 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació diària de l'aforament. 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada del fons del dipòsit i l'aixeta més alta sigui 
com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el ramal no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua del dipòsit, s'instal×larà un sistema de 
sobreelevació. 
 
10.9.2. Dipòsits de combustible 
 
Els dipòsits de combustible compliran la Normativa vigent. 
 
10.10. Aparells sanitaris i aixetes 
 
Tots els aparells que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat, de models, material i colors que indica el Projecte. Estaran 
provistos d'equips de subjecció o suport. 
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 
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També es podrà fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per diferents aparells. 
Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, coure, niquelades o cromades o de metalls nobles, segons s'indica en el Projecte. Aniran 
provistes de barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats. 
Mesurament i abonament 
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut) completa instal×lada, incloent-se en el preu de la unitat tots els accessoris, aixetes, 
desguassos i treballs auxiliars que requereixi llur instal×lació, a fi de que funcioni perfectament. 
 
10.11 Equipament de cuines 
 
S'agrupen sota aquesta denominació les condicions que han de tenir els materials i la mà d'obra necessaris per a l'execució i col×locació 
dels diferents elements que componen les instal×lacions de les cuines. 
 
10.11.1. Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i característiques dels seus elements. 
 
Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas ciutat, gas natural o gasos liquats del petroli (butà, propà, aire propanat) 
mitjançant l'adequada instal×lació de cremadors. Tots aquests tipus de cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i 
Energia. 
La construcció de cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les componen s'ajustaran a la construcció 
d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a combustible els gasos liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d'instal×lació de gas en edificis 
habitats. 
Per les cuines amb gas ciutat, gas natural, etc. s'adoptaran en general les mateixes normes que per les de gasos liquats del petroli. 
 
10.11.2. Cuines elèctriques i Característiques generals dels seus elements. 
 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font d'energia en travessar una 
resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, anomenat placa. 
Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 
 
11. VIDRIERIA 
 
Aquest capítol correspon als treballs el principal material dels quals és el vidre, en qualsevol tipus, i els treballs de la seva col×locació o 
posta en servei. 
Classes de vidre 
- Llunes: seran els vidres de primera qualitat, amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a quinze mil×límetres (4 a 15 mm.) 
perfectament polits i peces de tres-cents per dos-cents quaranta centímetres (300 x 240 cm.) 
- Cristal×lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil×límetres (3 a 6 mm. ) en peces de dos-cents cinquanta per 
cent-setanta centímetres. (250 x 170 cm.). 
- Vidre senzill: Vidres de gruix d'un amb vuit mil×límetres a dos mil×límetres (1.8 a 2 mm.) en peces de cent-cinquanta per trenta-nou 
centímetres (150 x 39 cm.). 
- catedral : vidre colat de gruix irregular. 
- vidre imprès: són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 
- vidre armat: Es el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl×lica per a mantenir lligats els trossos en cas de trencament. 
- Vidre opalí: Es un vidre translúcid de color blanquinós. 
- vidre especial: Resistent a altes temperatures, inesquerdables. permetent el pas de raigs ultravioletes, etc.. 
- Pavés: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que es col×loquen com a fàbrica de blocs 
armats, mitjançant un conjunt de varetes horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 
Col×locacions 
Els vidres es col×locaran en els elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, juntes de cautxú, neoprè, 
silicona, o mitjançant juntes de zinc o massilla, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions del 
propi vidre o als de deformació del bastigi que l'emmarca. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
Mesurament i abonament 
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte es mesuraran en metres quadrats (m2) incloent en el preu tots els treballs, 
peces i materials necessaris per llur col×locació, segons les indicacions dels plànols i de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
 
12. PINTURES I ESTUCATS 
 
S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, executats amb materials fluids generalment 
acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i que no es produeixi la disgregació dels 
materials emprats en la construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments transparents s'anomenaran vernissos i els 
opacs pintures. 
Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el projecte, així com els seus colors, acabats i textures. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir ai pintat de qualsevol element. 
Mesurament i abonament 
El mesurament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, diferenciant el tipus de suports que figuren en el 
mesurament i el tipus de pintura. 
En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb productes adequats a cada tipus de 
material i repassos, així com bastimentada i elements necessaris per poder executar el treball.  
El mesurament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part proporcional d'ancoratges i suports, totalment 
acabada. 

 
 
 Berga,     de         de 2016. 

 L’Arquitecte.                           La contracta.   El promotor. 
 
 
AQUEST DOCUMENT CONSTA DE 22 PÀGINES NUMERADES. 
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11. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 
A. DADES DE L’OBRA 
 
a.1 TIPUS D’OBRA 
 
Es tracta de sanejar i rejuntar murs de pedra. Hi haurà dons, treballs en alçada. 
 
 
a.2 PROPIETARI 
 
El promotor de les obres que es descriuen és l’Ajuntament de Saldes (Berguedà) amb 
adreça a la Plaça Pedraforca s/n i NIF P-0818900-C i representat pel seu alcalde, Sr. 
Moisès Masanas López. 
 
 
a.3 SITUACIÓ 
 
El Castell de Saldes està situat a les afores e Saldes, al Nord-est del nucli. A la comarca 
del Berguedà.  
 
 
a.4 TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
 
L’arquitecte redactor del present document és en Joan Manuel Serarols Ballús, amb 
núm. de col•legiat  22.474-1, i adreça professional a la ctra. de Sant Fruitós 17, de 
Berga. La Direcció facultativa anirà a càrrec d’ell mateix.  
 
 
a.5 TÈCNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El mateix. 
 
 
B. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
b.1 TOPOGRAFIA 
 
Obres principalment a l’edifici. La topografia és accidentada. Cal pendre mesures a 
aquest respecte. 
 
 
b.2 CARACTERISTIQUES DEL TERRENY 
 
Obres principalment a un edifici.  
 
 
b.3 CONDICIONS FÍSIQUES I D’ÚS DELS EDIFICIS DE L’ENTORN 
 
Tots els edificis de l’entorn són de característiques similars pel que fa al seu estat 
precari.  
 
 
b.4 INSTAL•LACIONS DE SERVEIS PUBLICS 
 
No Hi ha serveis. 
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b.5 UBICACIÓ DE VIALS 
 
Veure plànols d’emplaçament. 
  
C. ACOMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
c.1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat 
i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per 
la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants 
dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 
c.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
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a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal•lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
   d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que 
respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 
del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col•lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 
 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
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respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les 
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació 
del seu treball personal. 
 
c.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
c.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Ins  
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
c.3.2 TREBALLS PREVIS 
 
-  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
 
c.3.3 ENDERROCS 
 
-  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
c.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
- Interferències amb I  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
c.3.5  FONAMENTS 
 
-  
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
 
   c.3.6  ESTRUCTURA 
 
-  
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
c.3.7 RAM DE PALETA 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
 
c.3.8 COBERTA 
-  
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
 
c.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
 
c.3.10  
-  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
-   Caigudes de pals i antenes 
 
c.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(Annex II del R.D.1627/1997) 
 
1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible 
3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terres subterranis 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 
pesats. 
 
 
c.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
c.4.1  
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
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-  
-  
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 
de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
-  
-  
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament  
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
-  
 
c.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
c.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
 
c.5 PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
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S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
c.6   NORMATIVA APLICABLE 
 
Veure Annex 
  Berga, gener de 2019  
  L’arquitecte. 
 
 
 
 
  Joan Manuel Serarols Ballús. 
 
  
annex 
 
 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 
Data d’actualització: 30/01/1998 
 
 
 
 
  SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
- Directiva 92/57CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 
 
- RD 1627/1997  de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
  Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
 Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i 
Higiene en projectes d’edificació i obres públiques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95) 
 Prevención de riesgos laborales 
 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE:31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en 
quant a escales de mà. 
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 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo (O.09/03/1971) 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE:24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biològicos durante el trabajo. 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposicones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 
Construcción 
 Modificacions: O. De 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
     O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 
 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y ceràmica 
 Correcció d’errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 
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- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació:  O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
 Modificació:  O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- O: de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
 Reglamento sobre seguiridad de los trabajos con riesgo al amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE. 15/01/87) 
 Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE. 16 i 17/03/71) 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Correcció d’errdes:      BOE: 06/04/71 
 Modificació:          BOE. 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
 S’aprova el model de Llibre diIncidències en obres de construcció 
- Resoluciones aprobatorias de Normas tècnicas Reglamentarias para distintos 
mediosdeprotección personal de trabajadores 
-  R. De 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.MT-1: Cascos no metálicos 
-  R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.MT-2: Protectores auditivos 
-  R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R.MT-3: Pantallas para soldadores 
  Modificació: BOE: 24/10/75 
-  R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R.MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad  
  Modificació : BOE: 25/10/75 
-  R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos 
  Modificació: BOE: 27/10/1975 
-  R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
  Modificació: BOE: 28/10/75 
-  R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R.MT-7: Equipos de protección 
personal de vias  
  respiratorias y adaptadores faciales 
  Modificació: BOE: 29/10/75 
-  R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.MT-8: Equios de protección 
personal de vias  
  Respiratorias: filtros mecánicos 
  Modificació: 30/10/75 
-  R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R.MT-9: Equipos de protección 
personal de vias 
  Respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
  Modificació: BOE: 31/10/75 
-  R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R.MT-10: Equipos de protección 
personas de vias 
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  Respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoníaco 
 
- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
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QUADRE DE PREUS 1

Restauració pons del Collet                                     

Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 10010        m3    Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillo-
sos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Inclòs canon.

17,17

DISSET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0002 ABAD 032     m2  Sanejat de juntes en paret de paret de manposteria ex istents, façanes
d'aigues amunt i aigues avall, recobriment amb morter de calç marca ti-
gre o similar,  amb retirada del material i de la runa generada, de forma
manual, col�locada sobre a un camió o contenidor, càrrega, descàrrega i
transport a dipòsit a centre de tractament de residus o de reciclatge auto-
ritzat, incloent taxes.
Es contempla l’actuació en les zones concretes on ex isteix in aquets re-
cobriments. Els revestiments que estiguin més consolidats es mantin-
dran, els que estiguin caient es treurant i es netejara la base. El sanejat
de la base d’aquells elements amb despreniments o zones alterades,
que es pot dur a terme amb un raspallat amb raspall de cerres no me-
tàl�liques i eventualment (i molt localment) amb alguna eina més agres-
siv

36,61

TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0003 CAM02        m3  Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, càr-
rega manual a contenidor.

10,91

DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0004 EXCAV        pa  Tereballs de fer l'excavació en la caixa del Pont i fer neteja als murs de
la barana amb seguiment arqueològic.

12.680,67

DOTZE MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS amb
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0005 EXVANOD      pa  Desmunt de la cara superior de l'arc de la part nord ponent amb segui-
ment arqueològic, retirada de quitrà i formigó amb martells hidrulics, bui-
datge dels rebliments del pont, documentació i classificacio de material.

12.500,77

DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

0006 H1214361     m   Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes
de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplà-
ria, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana
i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclo-
sos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats,
l'amortització i/o lloguer mentres duri l'obra i el transport amb un recorre-
gut total màxim de 20 km

120,20

CENT VINT EUROS amb VINT CÈNTIMS

0007 K2R3503A     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

10,31

DEU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0008 NETJA        m2  Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per
poder accedir i generar un espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

10,79

DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

0009 PICATCP      pa  Picar una part de la caixa del Pont formda per una solera de formigó,
per poder accedir al pont.

1.006,49

MIL SIS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0010 REPARC       pa  Reparació del segon arc de la part nod poent, sanejat de la volta. S'in-
jectarà morter de calç per la cara superior de l'arc i substituir les pedres
en mal estat, muntage de bestida per la cara inferior i substitució de pe-
dres i dovelles per la cara inferior.

15.282,34

QUINZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

26 de maig de 2022  Pàgina 1



QUADRE DE PREUS 1

Restauració pons del Collet                                     

Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0011 REPFO        pa  Obres de reparació de forat nord en del pont, inclou:
Material de repació, treballs de neteja i reparació.

3.191,49

TRES MIL CENT NORANTA-UN EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0012 SS           PA  Seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre dee subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

600,00

SIS-CENTS EUROS

0013 TRASMAT      m2  Transport de material, bestides i runes d'obra. 248,55

DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0014 TREBARC      pa  Excavació in sondeig manual, localització i documentació de nivells i
estructures proposades per E Harris en les excavacions arquilògiques
adaptades a les particularitat de la intervenció. S'identificaran nivells ar-
quilògics, fets constructius i es realitzarà una fitza constructiva descripti-
va de cadaUE. Inclourà classificació de materials recuperats i docu-
mentació planimètrica i fotogràfica de cada unitat estratègica i element
constructiu.

4.000,00

QUATRE MIL EUROS
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Restauració pons del Collet                                     

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0001 10010        m3    Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillo-

sos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002). Inclòs canon.

Materials ...................................................... 17,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,17

0002 ABAD 032     m2  Sanejat de juntes en paret de paret de manposteria ex istents, façanes

d'aigues amunt i aigues avall, recobriment amb morter de calç marca ti-

gre o similar,  amb retirada del material i de la runa generada, de forma

manual, col�locada sobre a un camió o contenidor, càrrega, descàrrega i

transport a dipòsit a centre de tractament de residus o de reciclatge auto-

ritzat, incloent taxes.

Es contempla l’actuació en les zones concretes on ex isteix in aquets re-

cobriments. Els revestiments que estiguin més consolidats es mantin-

dran, els que estiguin caient es treurant i es netejara la base. El sanejat

de la base d’aquells elements amb despreniments o zones alterades,

que es pot dur a terme amb un raspallat amb raspall de cerres no me-

tàl�liques i eventualment (i molt localment) amb alguna eina més agres-

siv

Ma d'obra..................................................... 25,91

Maquinaria.................................................... 6,78

Materials ...................................................... 3,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,61

0003 CAM02        m3  Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-

cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, càr-

rega manual a contenidor.

Ma d'obra..................................................... 10,75

Materials ...................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,91

0004 EXCAV        pa  Tereballs de fer l'excavació en la caixa del Pont i fer neteja als murs de

la barana amb seguiment arqueològic.

Ma d'obra..................................................... 5.752,00

Maquinaria.................................................... 6.148,63

Materials ...................................................... 780,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 12.680,67

0005 EXVANOD      pa  Desmunt de la cara superior de l'arc de la part nord ponent amb segui-

ment arqueològic, retirada de quitrà i formigó amb martells hidrulics, bui-

datge dels rebliments del pont, documentació i classificacio de material.

Ma d'obra..................................................... 8.406,00

Maquinaria.................................................... 3.130,05

Materials ...................................................... 964,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 12.500,77

0006 H1214361     m   Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes

de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplà-

ria, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana

i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclo-

sos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats,

l'amortització i/o lloguer mentres duri l'obra i el transport amb un recorre-

gut total màxim de 20 km

Ma d'obra..................................................... 66,98

Maquinaria.................................................... 32,21

Materials ...................................................... 21,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 120,20
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QUADRE DE PREUS 2

Restauració pons del Collet                                     

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0007 K2R3503A     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Maquinaria.................................................... 10,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,31

0008 NETJA        m2  Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per

poder accedir i generar un espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

Ma d'obra..................................................... 10,26

Maquinaria.................................................... 0,37

Materials ...................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,79

0009 PICATCP      pa  Picar una part de la caixa del Pont formda per una solera de formigó,

per poder accedir al pont.

Ma d'obra..................................................... 174,52

Maquinaria.................................................... 812,08

Materials ...................................................... 19,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.006,49

0010 REPARC       pa  Reparació del segon arc de la part nod poent, sanejat de la volta. S'in-

jectarà morter de calç per la cara superior de l'arc i substituir les pedres

en mal estat, muntage de bestida per la cara inferior i substitució de pe-

dres i dovelles per la cara inferior.

Ma d'obra..................................................... 10.350,40

Maquinaria.................................................... 3.848,41

Materials ...................................................... 1.083,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 15.282,34

0011 REPFO        pa  Obres de reparació de forat nord en del pont, inclou:

Material de repació, treballs de neteja i reparació.

Ma d'obra..................................................... 2.054,80

Maquinaria.................................................... 814,94

Materials ...................................................... 321,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.191,49

0012 SS           PA  Seguretat i salut durant l'execució de l'obra

Obertura del centre de treball

Llibre dee subcontractacions.

Pla de seguretat i salut

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................................... 600,00

0013 TRASMAT      m2  Transport de material, bestides i runes d'obra.

Ma d'obra..................................................... 98,90

Maquinaria.................................................... 148,17

Materials ...................................................... 1,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 248,55

0014 TREBARC      pa  Excavació in sondeig manual, localització i documentació de nivells i

estructures proposades per E Harris en les excavacions arquilògiques

adaptades a les particularitat de la intervenció. S'identificaran nivells ar-

quilògics, fets constructius i es realitzarà una fitza constructiva descripti-

va de cadaUE. Inclourà classificació de materials recuperats i docu-

mentació planimètrica i fotogràfica de cada unitat estratègica i element

constructiu.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.000,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Restauració pons del Collet                                     

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL CAP1 PONT DEL COLLET RIU SALDES                                      

TRASMAT      m2  Transport de material a l'obra                                  

Transport de material, bestides i runes d'obra.

C1501700     4,600 h   Camió transp.7 t                                                32,21 148,17

A0140000     4,600 h   Manobre                                                         21,50 98,90

A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 98,90 1,48

Ma d`obra............................................................... 98,90

Maquinaria .............................................................. 148,17

Altres...................................................................... 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

NETJA        m2  Treballs de neteja                                              

Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per poder accedir i generar un espai d'ama-
gatzematge en el lloc de treball.

FR111000     1,000 m2  Desbrossada terreny  desbrossadora braç+capçal fil-disc          5,74 5,74

FR11R150     1,000 m2  Recollida brossa mitj.manuals+càrr.sob/camió-conten.            5,05 5,05

Ma d`obra............................................................... 10,26

Maquinaria .............................................................. 0,37

Altres...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

H1214361     m   Munt/desm.pont penj metàl·lic,plataf.treb. ampl.=90cm+sòcol.+bar

Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i
cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la
resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de segure-
tat normalitzats, l'amortització i/o lloguer mentres duri l'obra i el transport amb un recorregut total màx im de 20 km

A01H2000     1,000 h   Oficial 1a p/SiS                                                23,38 23,38

A01H3000     2,100 h   Ajudant p/SiS                                                   20,76 43,60

C1Z13700     1,000 h   Camió transp.7 t p/SiS                                          32,21 32,21

B1Z0Y250     1,000 m2  Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<=200cm,base+platafor 20,00 20,00

A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 67,00 1,01

Ma d`obra............................................................... 66,98

Maquinaria .............................................................. 32,21

Materials................................................................. 20,00

Altres...................................................................... 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb VINT CÈNTIMS

ABAD 032     m2  Sanejat de juntes i rejuntat de paret de manposteria, Façana    

Sanejat de juntes en paret de paret de manposteria ex istents, façanes d'aigues amunt i aigues av all, recobriment
amb morter de calç marca tigre o similar,  amb retirada del material i de la runa generada, de forma manual, col�lo-
cada sobre a un camió o contenidor, càrrega, descàrrega i transport a dipòsit a centre de tractament de residus o
de reciclatge autoritzat, incloent tax es.
Es contempla l’actuació en les zones concretes on ex isteix in aquets recobriments. Els rev estiments que estiguin
més consolidats es mantindran, els que estiguin caient es treurant i es netejara la base. El sanejat de la base
d’aquells elements amb despreniments o zones alterades, que es pot dur a terme amb un raspallat amb raspall de
cerres no metàl�liques i ev entualment (i molt localment) amb alguna eina més agressiv

A0122000     0,900 h   Oficial 1a paleta                                               25,20 22,68

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         21,50 3,23

C1501700     0,160 h   Camió transp.7 t                                                32,21 5,15

B8111G80     0,021 t   Morter ciment GP,CSIII-W1,sacs                                  x  1,05 44,06 0,97

C200X000     0,390 h   Barreja-bombejadora,p/morters+guix os project.                   4,19 1,63

A%AUX00101140 11,400 %   Medios aux iliares                                               25,90 2,95

Ma d`obra............................................................... 25,91

Maquinaria .............................................................. 6,78

Materials................................................................. 0,97

Altres...................................................................... 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Restauració pons del Collet                                     

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

REPFO        pa  Reparació de forat nord                                         

Obres de reparació de forat nord en del pont, inclou:
Material de repació, treballs de neteja i reparació.

A0122000     44,000 h   Oficial 1a paleta                                               25,20 1.108,80

A0140000     44,000 h   Manobre                                                         21,50 946,00

C1501700     24,000 h   Camió transp.7 t                                                32,21 773,04

B8111G80     0,500 t   Morter ciment GP,CSIII-W1,sacs                                  x  1,05 44,06 23,13

B8112G40     1,000 t   Morter calç GP,CSII-W0,sacs                                     x  1,08 59,60 64,37

C200X000     10,000 h   Barreja-bombejadora,p/morters+guix os project.                   4,19 41,90

A%AUX00101140 11,400 %   Medios aux iliares                                               2.054,80 234,25

Ma d`obra............................................................... 2.054,80

Maquinaria .............................................................. 814,94

Materials................................................................. 87,50

Altres...................................................................... 234,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.191,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT NORANTA-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

EXCAV        pa  Treballs d'excavació caixa Pont                                 

Tereballs de fer l'ex cav ació en la caix a del Pont i fer neteja als murs de la barana amb seguiment arqueològic.

A0122000     160,000 h   Oficial 1a paleta                                               25,20 4.032,00

A0140000     80,000 h   Manobre                                                         21,50 1.720,00

C1312340     51,500 h   Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t                   84,74 4.364,11

C1501700     51,500 h   Camió transp.7 t                                                32,21 1.658,82

B8111G80     0,600 t   Morter ciment GP,CSIII-W1,sacs                                  x  1,05 44,06 27,76

B8112G40     1,500 t   Morter calç GP,CSII-W0,sacs                                     x  1,08 59,60 96,55

C200X000     30,000 h   Barreja-bombejadora,p/morters+guix os project.                   4,19 125,70

A%AUX00101140 11,400 %   Medios aux iliares                                               5.752,00 655,73

Ma d`obra............................................................... 5.752,00

Maquinaria .............................................................. 6.148,63

Materials................................................................. 124,31

Altres...................................................................... 655,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.680,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

TREBARC      pa  Treballs i redacció memòria d'arquòleg                          

Ex cav ació in sondeig manual, localització i documentació de niv ells i estructures proposades per E Harris en les
ex cav acions arquilògiques adaptades a les particularitat de la interv enció. S'identificaran niv ells arquilògics, fets
constructius i es realitzarà una fitza constructiv a descriptiv a de cadaUE. Inclourà classificació de materials recupe-
rats i documentació planimètrica i fotogràfica de cada unitat estratègica i element constructiu.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL EUROS

SS           PA  Seguretat i salut                                               

Seguretat i salut durant l'ex ecució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre dee subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Restauració pons del Collet                                     

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL CAP2 PONT DEL COLLET RIU LLOBREGAT                                   

TRASMAT      m2  Transport de material a l'obra                                  

Transport de material, bestides i runes d'obra.

C1501700     4,600 h   Camió transp.7 t                                                32,21 148,17

A0140000     4,600 h   Manobre                                                         21,50 98,90

A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 98,90 1,48

Ma d`obra............................................................... 98,90

Maquinaria .............................................................. 148,17

Altres...................................................................... 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

NETJA        m2  Treballs de neteja                                              

Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per poder accedir i generar un espai d'ama-
gatzematge en el lloc de treball.

FR111000     1,000 m2  Desbrossada terreny  desbrossadora braç+capçal fil-disc          5,74 5,74

FR11R150     1,000 m2  Recollida brossa mitj.manuals+càrr.sob/camió-conten.            5,05 5,05

Ma d`obra............................................................... 10,26

Maquinaria .............................................................. 0,37

Altres...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

PICATCP      pa  Picat caixa del pont                                            

Picar una part de la caix a del Pont formda per una solera de formigó, per poder accedir al pont.

A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               25,20 2,52

A0140000     8,000 h   Manobre                                                         21,50 172,00

C1501700     8,000 h   Camió transp.7 t                                                32,21 257,68

C1313330     8,000 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              69,30 554,40

A%AUX00101140 11,400 %   Medios aux iliares                                               174,50 19,89

Ma d`obra............................................................... 174,52

Maquinaria .............................................................. 812,08

Altres...................................................................... 19,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.006,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

EXVANOD      pa  Excavació arc nord ponent                                       

Desmunt de la cara superior de l'arc de la part nord ponent amb seguiment arqueològic, retirada de quitrà i formigó
amb martells hidrulics, buidatge dels rebliments del pont, documentació i classificacio de material.

A0122000     180,000 h   Oficial 1a paleta                                               25,20 4.536,00

A0140000     180,000 h   Manobre                                                         21,50 3.870,00

C1501700     40,000 h   Camió transp.7 t                                                32,21 1.288,40

C1101200     115,000 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,65 1.799,75

B8112G40     0,100 t   Morter calç GP,CSII-W0,sacs                                     x  1,08 59,60 6,44

C200X000     10,000 h   Barreja-bombejadora,p/morters+guix os project.                   4,19 41,90

A%AUX00101140 11,400 %   Medios aux iliares                                               8.406,00 958,28

Ma d`obra............................................................... 8.406,00

Maquinaria .............................................................. 3.130,05

Materials................................................................. 6,44

Altres...................................................................... 958,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.500,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Restauració pons del Collet                                     

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

REPARC       pa  Reparació de segon arc nord ponent                              

Reparació del segon arc de la part nod poent, sanejat de la v olta. S'injectarà morter de calç per la cara superior de
l'arc i substituir les pedres en mal estat, muntage de bestida per la cara inferior i substitució de pedres i dov elles
per la cara inferior.

H1213251     180,000 m2  Munt/desm.bast.tub metàl fix a, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform 21,50 3.870,00

A0122000     140,000 h   Oficial 1a paleta                                               25,20 3.528,00

A0140000     140,000 h   Manobre                                                         21,50 3.010,00

C1501700     8,000 h   Camió transp.7 t                                                32,21 257,68

B8111G80     0,500 t   Morter ciment GP,CSIII-W1,sacs                                  x  1,05 44,06 23,13

B8112G40     4,000 t   Morter calç GP,CSII-W0,sacs                                     x  1,08 59,60 257,47

C3H11110     8,000 h   Equip injecció,bomba pres.alta 500kg/cm2+carro perfor.barrina D= 430,51 3.444,08

C200X000     35,000 h   Barreja-bombejadora,p/morters+guix os project.                   4,19 146,65

A%AUX00101140 11,400 %   Medios aux iliares                                               6.538,00 745,33

Ma d`obra............................................................... 10.350,40

Maquinaria .............................................................. 3.848,41

Materials................................................................. 280,60

Altres...................................................................... 802,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.282,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

TREBARC      pa  Treballs i redacció memòria d'arquòleg                          

Ex cav ació in sondeig manual, localització i documentació de niv ells i estructures proposades per E Harris en les
ex cav acions arquilògiques adaptades a les particularitat de la interv enció. S'identificaran niv ells arquilògics, fets
constructius i es realitzarà una fitza constructiv a descriptiv a de cadaUE. Inclourà classificació de materials recupe-
rats i documentació planimètrica i fotogràfica de cada unitat estratègica i element constructiu.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL EUROS

CAM02        m3  classificació i càrrega de residus                              

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals, càrrega manual a contenidor.

A0140000     0,500 h   Manobre                                                         21,50 10,75

A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 10,80 0,16

Ma d`obra............................................................... 10,75

Altres...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

K2R3503A     m3  Transp.resid,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15- 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càr-
rega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700     0,320 h   Camió transp.7 t                                                32,21 10,31

Maquinaria .............................................................. 10,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

10010        m3  Disposició de residus                                           

  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). In-
clòs canon.

B2RA75A0     0,250 t   Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no peril 68,67 17,17

Materials................................................................. 17,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Restauració pons del Collet                                     

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SS           PA  Seguretat i salut                                               

Seguretat i salut durant l'ex ecució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre dee subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS
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AMIDAMENTS
Restauració pons del Collet                                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CAP1 PONT DEL COLLET RIU SALDES                                      

TRASMAT      m2  Transport de material a l'obra                                  

Transport de material, bestides i runes d'obra.

1,00

NETJA        m2  Treballs de neteja                                              

Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per poder accedir i generar un
espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

1 163,11 163,11

163,11

H1214361     m   Munt/desm.pont penj metàl·lic,plataf.treb. ampl.=90cm+sòcol.+bar

Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el
costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els
elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, l'amortització i/o lloguer mentres duri l'o-
bra i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

1 60,00 60,00

60,00

ABAD 032     m2  Sanejat de juntes i rejuntat de paret de manposteria, Façana    

Sanejat de juntes en paret de paret de manposteria ex istents, façanes d'aigues amunt i aigues avall,
recobriment amb morter de calç marca tigre o similar,  amb retirada del material i de la runa genera-
da, de forma manual, col•locada sobre a un camió o contenidor, càrrega, descàrrega i transport a di-
pòsit a centre de tractament de residus o de reciclatge autoritzat, incloent taxes.
Es contempla l’actuació en les zones concretes on ex isteix in aquets recobriments. Els revestiments
que estiguin més consolidats es mantindran, els que estiguin caient es treurant i es netejara la base.
El sanejat de la base d’aquells elements amb despreniments o zones alterades, que es pot dur a ter-
me amb un raspallat amb raspall de cerres no metàl•liques i eventualment (i molt localment) amb al-
guna eina més agressiv

1 240,37 240,37

240,37

REPFO        pa  Reparació de forat nord                                         

Obres de reparació de forat nord en del pont, inclou:
Material de repació, treballs de neteja i reparació.

1,00

EXCAV        pa  Treballs d'excavació caixa Pont                                 

Tereballs de fer l'excavació en la caixa del Pont i fer neteja als murs de la barana amb seguiment ar-
queològic.

1,00

TREBARC      pa  Treballs i redacció memòria d'arquòleg                          

Excavació in sondeig manual, localització i documentació de nivells i estructures proposades per E
Harris en les excavacions arquilògiques adaptades a les particularitat de la intervenció. S'identifica-
ran nivells arquilògics, fets constructius i es realitzarà una fitza constructiva descriptiva de cadaUE.
Inclourà classificació de materials recuperats i documentació planimètrica i fotogràfica de cada unitat
estratègica i element constructiu.

1,00

SS           PA  Seguretat i salut                                               

Seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre dee subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

1,00

26 de maig de 2022  Pàgina 1



AMIDAMENTS
Restauració pons del Collet                                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CAP2 PONT DEL COLLET RIU LLOBREGAT                                   

TRASMAT      m2  Transport de material a l'obra                                  

Transport de material, bestides i runes d'obra.

1,00

NETJA        m2  Treballs de neteja                                              

Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per poder accedir i generar un
espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

1 40,00 40,00

40,00

PICATCP      pa  Picat caixa del pont                                            

Picar una part de la caixa del Pont formda per una solera de formigó, per poder accedir al pont.

1,00

EXVANOD      pa  Excavació arc nord ponent                                       

Desmunt de la cara superior de l'arc de la part nord ponent amb seguiment arqueològic, retirada de
quitrà i formigó amb martells hidrulics, buidatge dels rebliments del pont, documentació i classificacio
de material.

1,00

REPARC       pa  Reparació de segon arc nord ponent                              

Reparació del segon arc de la part nod poent, sanejat de la volta. S'injectarà morter de calç per la ca-
ra superior de l'arc i substituir les pedres en mal estat, muntage de bestida per la cara inferior i substi-
tució de pedres i dovelles per la cara inferior.

1,00

TREBARC      pa  Treballs i redacció memòria d'arquòleg                          

Excavació in sondeig manual, localització i documentació de nivells i estructures proposades per E
Harris en les excavacions arquilògiques adaptades a les particularitat de la intervenció. S'identifica-
ran nivells arquilògics, fets constructius i es realitzarà una fitza constructiva descriptiva de cadaUE.
Inclourà classificació de materials recuperats i documentació planimètrica i fotogràfica de cada unitat
estratègica i element constructiu.

1,00

CAM02        m3  classificació i càrrega de residus                              

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals, càrrega manual a contenidor.

25,00

K2R3503A     m3  Transp.resid,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15- 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

25,00

10010        m3  Disposició de residus                                           

  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclòs canon.

25,00

SS           PA  Seguretat i salut                                               

Seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre dee subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

1,00
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PRESSUPOST
Restauració pons del Collet                                     

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CAP1 PONT DEL COLLET RIU SALDES                                      

TRASMAT      m2  Transport de material a l'obra                                  

Transport de material, bestides i runes d'obra.

1,00 248,55 248,55

NETJA        m2  Treballs de neteja                                              

Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per poder accedir i generar un
espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

163,11 10,79 1.759,96

H1214361     m   Munt/desm.pont penj metàl·lic,plataf.treb. ampl.=90cm+sòcol.+bar

Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el
costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els
elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, l'amortització i/o lloguer mentres duri l'o-
bra i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

60,00 120,20 7.212,00

ABAD 032     m2  Sanejat de juntes i rejuntat de paret de manposteria, Façana    

Sanejat de juntes en paret de paret de manposteria ex istents, façanes d'aigues amunt i aigues avall,
recobriment amb morter de calç marca tigre o similar,  amb retirada del material i de la runa genera-
da, de forma manual, col•locada sobre a un camió o contenidor, càrrega, descàrrega i transport a di-
pòsit a centre de tractament de residus o de reciclatge autoritzat, incloent taxes.
Es contempla l’actuació en les zones concretes on ex isteix in aquets recobriments. Els revestiments
que estiguin més consolidats es mantindran, els que estiguin caient es treurant i es netejara la base.
El sanejat de la base d’aquells elements amb despreniments o zones alterades, que es pot dur a ter-
me amb un raspallat amb raspall de cerres no metàl•liques i eventualment (i molt localment) amb al-
guna eina més agressiv

240,37 36,61 8.799,95

REPFO        pa  Reparació de forat nord                                         

Obres de reparació de forat nord en del pont, inclou:
Material de repació, treballs de neteja i reparació.

1,00 3.191,49 3.191,49

EXCAV        pa  Treballs d'excavació caixa Pont                                 

Tereballs de fer l'excavació en la caixa del Pont i fer neteja als murs de la barana amb seguiment ar-
queològic.

1,00 12.680,67 12.680,67

TREBARC      pa  Treballs i redacció memòria d'arquòleg                          

Excavació in sondeig manual, localització i documentació de nivells i estructures proposades per E
Harris en les excavacions arquilògiques adaptades a les particularitat de la intervenció. S'identifica-
ran nivells arquilògics, fets constructius i es realitzarà una fitza constructiva descriptiva de cadaUE.
Inclourà classificació de materials recuperats i documentació planimètrica i fotogràfica de cada unitat
estratègica i element constructiu.

1,00 4.000,00 4.000,00

SS           PA  Seguretat i salut                                               

Seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre dee subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

1,00 600,00 600,00

TOTAL CAPITOL CAP1 PONT DEL COLLET RIU SALDES................................................................................. 38.492,62
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PRESSUPOST
Restauració pons del Collet                                     

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CAP2 PONT DEL COLLET RIU LLOBREGAT                                   

TRASMAT      m2  Transport de material a l'obra                                  

Transport de material, bestides i runes d'obra.

1,00 248,55 248,55

NETJA        m2  Treballs de neteja                                              

Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per poder accedir i generar un
espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

40,00 10,79 431,60

PICATCP      pa  Picat caixa del pont                                            

Picar una part de la caixa del Pont formda per una solera de formigó, per poder accedir al pont.

1,00 1.006,49 1.006,49

EXVANOD      pa  Excavació arc nord ponent                                       

Desmunt de la cara superior de l'arc de la part nord ponent amb seguiment arqueològic, retirada de
quitrà i formigó amb martells hidrulics, buidatge dels rebliments del pont, documentació i classificacio
de material.

1,00 12.500,77 12.500,77

REPARC       pa  Reparació de segon arc nord ponent                              

Reparació del segon arc de la part nod poent, sanejat de la volta. S'injectarà morter de calç per la ca-
ra superior de l'arc i substituir les pedres en mal estat, muntage de bestida per la cara inferior i substi-
tució de pedres i dovelles per la cara inferior.

1,00 15.282,34 15.282,34

TREBARC      pa  Treballs i redacció memòria d'arquòleg                          

Excavació in sondeig manual, localització i documentació de nivells i estructures proposades per E
Harris en les excavacions arquilògiques adaptades a les particularitat de la intervenció. S'identifica-
ran nivells arquilògics, fets constructius i es realitzarà una fitza constructiva descriptiva de cadaUE.
Inclourà classificació de materials recuperats i documentació planimètrica i fotogràfica de cada unitat
estratègica i element constructiu.

1,00 4.000,00 4.000,00

CAM02        m3  classificació i càrrega de residus                              

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals, càrrega manual a contenidor.

25,00 10,91 272,75

K2R3503A     m3  Transp.resid,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15- 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

25,00 10,31 257,75

10010        m3  Disposició de residus                                           

  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclòs canon.

25,00 17,17 429,25

SS           PA  Seguretat i salut                                               

Seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre dee subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

1,00 600,00 600,00

TOTAL CAPITOL CAP2 PONT DEL COLLET RIU LLOBREGAT.......................................................................... 35.029,50

TOTAL...................................................................................................................................................................... 73.522,12
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RESUM DE PRESSUPOST  

Restauració pons del Collet                                       

CAPITOL RESUM EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
26 de maig de 2022  
 Pàgina 1  

CAP1 PONT DEL COLLET RIU SALDES .......................................................................................................................................  38.492,62 52,36 
CAP2 PONT DEL COLLET RIU LLOBREGAT ................................................................................................................................  35.029,50 47,64 
  ___________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 73.522,12 
 13,00 % Despeses Generals .........................  9.557,88 
 6,00 % Benefici industrial .............................  4.411,33 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 13.969,21 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  18.373,18 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 105.864,51 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 105.864,51 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  

 Guardiola de Bergueda,  maig de 2022.  
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AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

PONT DE RIU DE SALDES - ORTOFOTOGRAFIA D'ALÇAT (a-a')
SITUACIÓ:  COLLET D'AÏNA (GUARDIOLA DE BERGUEDÀ)                                                      

AIXECAMENT  DELS PONTS MEDIEVALS DEL COLLET  A GUARDIOLA DE

A2 E: 1/ 50
A4 E:1/100

NOTA:    - Sistema de referència local.
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